

업무 여유도 : (주)아라기술+(주)항도엔지니어링+(주)한국항만기술단+(주)동명기술공단종합건축사사무소

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

업무중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여건설기술인 현황

구분	성명	용역개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
총계							
사업책임 기술인	오재우	- 용역명 : 인천남항 예부선 계류지 정비공사 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 503	인천지방 해양수산청	24.04.30 -27.01.28	24.04.30 -현 재	26.04.20 -27.01.28 (284일)	아라
		- 용역명 : 해수면상승 대응 항만 설 계기준 개선 및 보강방안 연구용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,673	해양수산부	25.04.30 -26.12.20	25.04.30 -현 재	26.04.20 -26.12.20 (245일)	
		- 용역명 : 포항시 복합 해양레저관 광도시 조성 기본계획 수립용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,800	경상북도 포항시	26.02.26 -27.08.19	26.02.26 -현 재	26.04.20 -27.08.19 (487일)	
소계	33.9개월(188%)						

분야 별 책임 기술인	항만 · 해안	이병하	- 용역명 : 제4차(2021~2030) 전국 연안항 기본계획 수정계획 수립용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 4,214	해양수산부	23.06.26 -26.06.09	23.06.26 -현 재	26.04.20 -26.06.09 ※잔여기간 3개월미만	아라
			- 용역명 : 울진군 직산지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,066	경상북도 울진군	25.07.25 -26.10.17	25.07.25 -현 재	26.04.20 -26.10.17 (181일)	
			- 용역명 : 평택당진항 유지준설공사(2단계) 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,342	평택지방 해양수산청	26.04.13 -27.10.04	26.04.13 -현 재	26.04.20 -27.10.04 (533일)	
	토질 · 지질	김종욱	- 용역명 : 전국 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역(서남해권) - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 3,152	해양수산부	25.04.21 -27.04.10	25.04.21 -현 재	26.04.20 -27.04.10 (356일)	항도
			- 용역명 : 거제시 망치지구 연안정비사업 기본설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,027	마산지방 해양수산청	25.04.23 -26.07.16	25.04.23 -현 재	26.04.20 -26.07.16 ※잔여기간 3개월미만	
			- 용역명 : 부산항 신항 방파제 연장 타당성 검토용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 351	부산지방 해양수산청 부산항 건설사무소	25.05.22 -26.05.21	25.05.22 -현 재	26.04.20 -26.05.21 ※잔여기간 3개월미만	
	구조	박성수	- 용역명 : 동해신항 관리부두 건설공사 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 853	동해지방 해양수산청	25.08.27 -26.08.26	25.08.27 -현 재	26.04.20 -26.08.26 (129일)	동명
			- 용역명 : 양평군 환경교육선 운영 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 899	경기도 양평군	26.02.26 -26.08.24	26.02.26 -현 재	26.04.20 -26.08.24 (127일)	
	소계		항만 : 23.8개월(132%) 토질 : 11.9개월( 66%) 구조 : 8.5개월( 47%)					

분야 별 참여 기술 인	항만 · 해안	공민후	- 용역명 : 해운대구 송정지구 연안 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,360	부산지방 해양수산청 부산항 건설사무소	25.04.24 -26.07.17	25.04.24 -현 재	26.04.20 -26.07.17 ※잔여기간 3개월미만	아라	
			- 용역명 : 해수면상승 대응 항만 설 계기준 개선 및 보강방안 연구용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,673	해양수산부	25.04.30 -26.12.20	25.04.30 -현 재	26.04.20 -26.12.20 (245일)		
			- 용역명 : 국가어항 신규지정 삼진 항 기본설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,399	해양수산부	26.04.20 -27.10.11	26.04.20 -현 재	26.04.20 -27.10.11 (540일)		
	토질 · 지질	양성민	- 용역명 : 인천항 내항 1·8부두 재 개발사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 4,180	인천 항만공사	24.09.10 -26.07.01	24.09.10 -현 재	26.04.20 -26.07.01 ※잔여기간 3개월미만	한항	
			- 용역명 : 한빛본부 준설사토장 증 설 타당성조사 및 기본설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,134	한국수력 원자력(주)	25.12.09 -26.12.09	25.12.09 -현 재	26.04.20 -26.12.09 (234일)		
	구조	어동준	- 용역명 : 어항 설계기준 개정 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 3,465	해양수산부	24.04.01 -26.09.17	24.04.01 -현 재	26.04.20 -26.09.17 (151일)	항도	
	소계		항만 : 26.2개월(145%) 토질 : 7.8개월( 43%) 구조 : 5.0개월( 28%)						

분야별실무기술인

항만  
·  
해안

손병진	- 용역명 : 경주 해양레저관광거점조성사업 기본계획 및 실시설계 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,889	한국 농어촌공사 경북지역 본부	24.06.27 -26.12.16	24.06.27 -현 재	26.04.20 -26.12.16 (241일)	아라
	- 용역명 : 평택당진항 유지준설공사(2단계) 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,342	평택지방 해양수산청	26.04.13 -27.10.04	26.04.13 -현 재	26.04.20 -27.10.04 (533일)	
하상명	- 용역명 : 어장보호시설(동, 남해권) 기본계획 수립 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,684	해양수산부	23.04.03 -26.07.15	26.02.05 -현 재	26.04.20 -26.07.15 ※잔여기간 3개월미만	
	- 용역명 : 울릉군 남양3리지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,448	포항지방 해양수산청	25.04.01 -26.06.24	25.04.01 -현 재	26.04.20 -26.06.24 ※잔여기간 3개월미만	
	- 용역명 : 포항시 복합 해양레저관광도시 조성 기본계획 수립용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,800	경상북도 포항시	26.02.26 -27.08.19	26.02.26 -현 재	26.04.20 -27.08.19 (487일)	
	- 용역명 : 국가어항 신규지정 대명항 기본설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,383	해양수산부	26.04.20 -27.10.11	26.04.20 -현 재	26.04.20 -27.10.11 (540일)	
장한별	- 용역명 : 북극항로 대비 항만 발전전략 수립용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 3,906	해양수산부	26.04.07 -28.01.26	26.04.07 -현 재	26.04.20 -28.01.26 ※당해용역 18개월적용	
홍광표	해당사항 없음				항도	
김병구	해당사항 없음				한항	
이용진	- 용역명 : 광양항 자동화부두 구축사업 교통영향평가 등 제영향평가 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 948	여수광양 항만공사	23.07.06 -26.05.31	23.07.06 -현 재	26.04.20 -26.05.31 ※잔여기간 3개월미만	
	- 용역명 : 어장보호시설(서, 남해권) 기본계획 수립 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,204	해양수산부	23.04.03 -26.07.15	23.04.03 -현 재	26.04.20 -26.07.15 ※잔여기간 3개월미만	
	- 용역명 : 주요 항만 LNG인프라 개발계획 수립용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,765	해양수산부	26.04.02 -28.01.21	26.04.02 -현 재	26.04.20 -28.01.21 ※당해용역 18개월적용	

분야별실무기술인	토질 · 지질	박주현	- 용역명 : 영목항 건설공사 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,947	대전지방 해양수산청	25.12.04 -27.05.27	25.12.04 -현 재	26.04.20 -27.05.27 (403일)	항도	
		이오창	- 용역명 : 동해신항 관리부두 건설공사 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 853	동해지방 해양수산청	25.08.27 -26.08.26	25.08.27 -현 재	26.04.20 -26.08.26 (129일)	동명	
분야별실무기술인	구조	정재권	해당사항 없음						아라
		강성용	- 용역명 : 2023년 거제시(장목항) 어촌신활력증진사업(유형1) 기본 및 실시설계용역(토목) - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 416	한국어촌 어항공단	25.12.30 -26.10.25	25.12.30 -현 재	26.04.20 -26.10.25 (189일)	한항	
			- 용역명 : 부산항 진해신항 항만시설용부지 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 4,409	부산 항만공사	25.12.29 -26.08.28	25.12.29 -현 재	26.04.20 -26.08.28 (131일)		
소계	10인 전원 300% 미만								

업무 여유도 : (주)헤인이엔씨+(주)에이치디이엔씨

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	용역 개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간		비고	
사업책임기술인 (조문호)	- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가 - 용역내용: 환경영향평가 - 계약금액(백만원): 226	평택지방 해양수산청	2025.05.01 - 2026.07.24	2025.05.01 - 현 재	현 재 - 2026.07.24 (95일)	95일 (3.17개월)	헤인	
소 계	1건				3.17개월 (300%미만)			
분야별 책임 기술인	항만·해안 (이재성)	- 용역명: 제4차(2021~2030)전국무역항기본 계획수정계획수립용역 - 용역내용: 기본계획 - 계약금액(백만원): 5,095	해양수산부	2023.06.26 - 2026.06.09	2023.06.26 - 현 재	현 재 - 2026.06.09 (51일)	51일 (1.70개월) 3개월미만	헤인
		- 용역명: 새만금신항해양수리현상조사 - 용역내용: 해양수리현상조사 - 계약금액(백만원): 3,292	해양수산부	2024.12.02 - 2029.07.08	2024.12.02 - 현 재	현 재 - 2029.07.08 (1,176일)	1,176일 (38.7개월) 18개월적용	
		- 용역명: 국가어항과랑관측망구축및설계 파산정용역 - 용역내용: 설계파산정 - 계약금액(백만원): 2,970	해양수산부	2025.04.07 - 2027.03.27	2025.04.07 - 현 재	현 재 - 2027.03.27 (342일)	342일 (11.4개월)	
		- 용역명: 부산항신항방파제연장타당성 검토용역 - 용역내용: 타당성검토 - 계약금액(백만원): 351	부산항 건설사무소	2025.05.22 - 2026.05.21	2025.05.22 - 현 재	현 재 - 2026.05.21 (32일)	32일 (1.07개월) 3개월미만	
		- 용역명: 당진항잡화부두개발타당성조사 용역 - 용역내용: 타당성조사 - 계약금액(백만원): 184	당진시	2026.02.20 - 2026.08.18	2026.02.20 - 현 재	현 재 - 2026.08.18 (121일)	121일 (4.03개월)	
		- 용역명: 항만유류해상공간활용방안연구 - 용역내용: 연구 - 계약금액(백만원): 480	해양수산부	2026.04.07 - 2027.04.01	2026.04.07 - 현 재	현 재 - 2027.04.01 (347일)	347일 (11.57개월)	
소 계	4건				45.0개월 (300%미만)			
분야별 책임 기술인	토질·지질 (신상열)	- 용역명: 부산항북항2단계항만재개발사업 사업계획수립용역 - 용역내용: 기본계획 - 계약금액(백만원): 3,677	부산항만사 공	2023.12.08 - 2026.08.26	2023.12.08 - 현 재	현 재 - 2026.08.26 (129일)	129일 (4.30개월)	헤인
		- 용역명: 어항설계기준개정용역 - 용역내용: 설계기준개정 - 계약금액(백만원): 3,465	해양수산부	2024.04.01 - 2026.09.17	2024.04.01 - 현 재	현 재 - 2026.09.17 (151일)	151일 (5.03개월)	
		- 용역명: 부산항신항방파제연장타당성 검토용역 - 용역내용: 타당성검토 - 계약금액(백만원): 351	부산항 건설사무소	2025.05.22 - 2026.05.21	2025.05.22 - 현 재	현 재 - 2026.05.21 (32일)	32일 (1.07개월) 3개월미만	
소 계	2건				9.33개월 (300%미만)			
분야별 책임 기술인	구조 (김광준)	- 용역명: 제4차(2021~2030)전국무역항기본 계획수정계획수립용역 - 용역내용: 기본계획 - 계약금액(백만원): 5,095	해양수산부	2023.06.26 - 2026.06.09	2023.06.26 - 현 재	현 재 - 2026.06.09 (51일)	51일 (1.70개월) 3개월미만	헤인
		- 용역명: 군도15호선(오용-적량)확포장공사 기본및실시설계용역 - 용역내용: 기본및실시설계 - 계약금액(백만원): 943	남해군	2023.08.24 - 2026.12.31	2023.08.24 - 현 재	현 재 - 2026.12.31 (256일)	256일 (8.53개월)	
		- 용역명: 당목항건설공사실시설계용역 - 용역내용: 실시설계 - 계약금액(백만원): 1,757	목포지방 해양수산청	2024.06.03 - 2026.06.02	2024.06.03 - 현 재	현 재 - 2026.06.02 (44일)	44일 (1.47개월) 3개월미만	
		- 용역명: 전국국가어항개발계획수정계획 수립용역(동남해권) - 용역내용: 기본계획 - 계약금액(백만원): 2,595	해양수산부	2025.04.21 - 2027.04.10	2025.04.21 - 현 재	현 재 - 2027.04.10 (356일)	356일 (11.87개월)	
		- 용역명: 늘발마을하수처리시설설치사업 기본및실시설계용역 - 용역내용: 기본및실시설계 - 계약금액(백만원): 176	양산시	2026.04.06 - 2027.03.31	2026.04.06 - 현 재	현 재 - 2027.03.31 (346일)	346일 (11.53개월)	
소 계	3건				31.93개월 (300%미만)			

구분		용역 개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간		비고
분야별 참여 기술인	항만·해안 (김현민)	- 용역명: 영덕백석~고래불지구연안정비사업기본및실시시설계용역 - 용역내용: 기본및실시시설계 - 계약금액(백만원): 1,430	포항지방 해양수산청	2024.07.08 - 2026.10.27	2024.07.08 - 현 재	현 재 - 2026.10.27 (191일)	191일 (6.37개월)	HD
		- 용역명: 부산항진해신항항만시설물용부지기본및실시시설계용역 - 용역내용: 기본및실시시설계 - 계약금액(백만원): 4,409	부산항만 공사	2025.12.29 - 2026.08.28	2025.12.29 - 현 재	현 재 - 2026.08.28 (131일)	131일 (4.37개월)	
소 계		2건				10.74개월 (300%미만)		
분야별 참여 기술인	토질·지질 (이광표)	- 용역명: 제4차(2021~2030)전국무역항기본계획수정계획수립용역 - 용역내용: 기본계획 - 계약금액(백만원): 5,095	해양 수산부	2023.06.26 - 2026.06.09	2023.06.26 - 현 재	현 재 - 2026.06.09 (51일)	51일 (1.70개월) 3개월미만	해인
		- 용역명: 어장보호시설(서남해권)기본계획수립용역 - 용역내용: 기본계획 - 계약금액(백만원): 2,204	해양수산부	2023.04.03 - 2026.07.15	2023.04.03 - 현 재	현 재 - 2026.07.15 (75일)	75일 (2.50개월) 3개월미만	
		- 용역명: 늘발마을하수처리시설설치사업기본및실시시설계용역 - 용역내용: 기본및실시시설계 - 계약금액(백만원): 176	양산시	2026.04.06 - 2027.03.31	2026.04.06 - 현 재	현 재 - 2027.03.31 (346일)	346일 (11.53개월)	
소 계		1건				11.53개월 (300%미만)		
분야별 참여 기술인	구조 (황윤희)	- 용역명: 목포신항제2준설투투기장건설기본및실시시설계용역 - 용역내용: 기본및실시시설계 - 계약금액(백만원): 1,636	목포지방 해양수산청	2025.04.22 - 2027.01.11	2025.04.22 - 현 재	현 재 - 2027.01.11 (267일)	267일 (8.90개월)	해인
		- 용역명: 축산환경비사업기본및실시시설계용역 - 용역내용: 기본및실시시설계 - 계약금액(백만원): 1,529	포항지방 해양수산청	2025.06.12 - 2026.11.03	2025.06.12 - 현 재	현 재 - 2026.11.03 (198일)	198일 (6.60개월)	
		- 용역명: 2025년용호항,창촌항어촌신활력증진사업기본계획 및실시시설계용역 - 용역내용: 실시시설계 - 계약금액(백만원): 1,064	한국어촌 어항공단	2025.09.15 - 2026.09.14	2025.09.15 - 현 재	현 재 - 2026.09.14 (148일)	148일 (4.93개월)	
소 계		3건				20.43개월 (300%미만)		

구분		용역 개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간		비고
실무 기술인	항만·해안 (김선태)	- 해당 사항 없음 -						HD
소계		-건				10.60개월 (300%미만)		
실무 기술인	토질·지질 (김봉기)	- 용역명: 국가어항과랑관측망구축및설계 파산정용역 - 용역내용: 설계파산정 - 계약금액(백만원): 2,970	해양수산부	2025.04.07 - 2027.03.27	2025.04.07 - 현 재	현 재 - 2027.03.27 (342일)	342일 (11.40개월)	헤인
소계		1건				11.40개월 (300%미만)		
실무 기술인	구조 (이종식)	- 용역명: 부산항신항방파제연장타당성 검토용역 - 용역내용: 타당성검토 - 계약금액(백만원): 361	부산항 건설사무소	2025.05.22 - 2026.05.21	2025.05.22 - 현 재	현 재 - 2026.05.21 (32일)	32일 (1.07개월) 3개월미만	헤인
		- 용역명: 2025년용호항,창촌항어촌신활력 증진사업기본계획 및실시설계용역 - 용역내용: 실시설계 - 계약금액(백만원): 1,064	한국어촌 어항공단	2025.09.15 - 2026.09.14	2025.09.15 - 현 재	현 재 - 2026.09.14 (148일)	148일 (4.93개월)	
		- 용역명: 국가어항신규지정가력항기본설 계용역 - 용역내용: 기본설계 - 계약금액(백만원): 1,384	해양수산부	2026.04.20 - 2027.10.11	2026.04.20 - 현 재	현 재 - 2027.10.11 (540일)	540일 (18.0개월)	
소계		2건				22.93개월 (300%미만)		