

01. (주)아라기술(55%), (주)한국항만기술단(20%), (주)디온엠앤에스(15%),
(주)국토해양환경기술단(10%)

업무여유도

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업책임기술인	조윤기	- 용역명 : 남부내륙철도 건설사업 일반해양이용협의구역 - 발주청 : 국가철도공단 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 157,970	25.03.14 -26.02.27 (351일) (총11.7개월)	26.02.24 -26.02.27 (4일) (0.1개월)	-	25.08.01 협의완료 26.02.24 용역중지
		- 용역명 : 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 24코스) 일반해양이용협의 구역 - 발주청 : 경상북도 울진군 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 187,626	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지
		- 용역명 : 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 26코스) 일반해양이용협의 및 공유수면 점용.사용허가 용역 - 발주청 : 경상북도 울진군 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 196,162	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지
		- 용역명 : 새만금 스마트 수변도시 조성사업 해양환경영향조사 (공사시 및 운영시) 용역 - 발주청 : 새만금개발공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 789,785	25.07.24 -29.09.30 (1,530일) (총51개월)	공고일 -29.09.30 (365일) (12개월)	31,402	
		- 용역명 : 울진권역 국가어항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 800,494	25.12.01 -28.11.14 (1,080일) (총36개월)	공고일 -28.11.14 (365일) (12개월)	45,090	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완 료, 중지 등)
사업책임기술인	조윤기	- 용역명 : 회진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 952,436	25.12.24 -28.06.20 (910일) (총30.3개월)	공고일 -28.06.20 (365일) (12개월)	63,670	
		- 용역명 : 학포지구 연안정비 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 울릉군 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 524,000	26.03.04 -29.02.15 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.02.15 (365일) (12개월)	29,515	
		- 용역명 : 서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,048,960	26.04.30 -29.04.13 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.04.13 (365일) (12개월)	59,085	
		- 용역명 : 광양항 묘도 송배수시설 건설공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 980,117	26.05.07 -28.11.01 (910일) (총30.3개월)	공고일 -28.11.01 (365일) (12개월)	65,521	
계		점수 : 4.0점 계산식 : $(4.0 - (4.0 \times 0 / 3.0)) = 4.0$ (3억원미만)			294,283	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책 임 기 술 인	해양 환 경 분 야	권 철 휘	- 용역명 : 영종~신도 평화도로 건설공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 인천광역시종합건설본부 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 368,753	22.07.26 -29.02.18 (2,400일) (총 80개월)	공고일 -29.02.18 (365일) (12개월)	9,347	
			- 용역명 : 25-평 00부두 준설 해양이용협의용역 - 발주청 : 해군2함대 사령부 제9911부대 - 용역내용 : 해양이용협의 - 계약금액(천원) : 145,135	25.04.07 -26.12.01 (604일) (총 20.1개월)	26.02.13 -26.12.01 (292일) (9.7개월)	-	26.02.13 3개월이상 용역중지
			- 용역명 : 격포항 정비공사 및 여객선 부잔교 설치공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 784,500	25.07.15 -29.06.23 (1,440일) (총 48개월)	공고일 -29.06.23 (365일) (12개월)	33,141	
			- 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 새만금개발청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 929,032	25.12.05 -30.12.08 (1,830일) (총 61개월)	공고일 -30.12.08 (365일) (12개월)	30,883	
			- 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,194,818	25.12.19 -29.05.31 (1,260일) (총 42개월)	공고일 -29.05.31 (365일) (12개월)	57,686	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책 임 기 술 인	해양 환경 분야	권 철 휘	- 용역명 : 송교항 어촌신활력증진사업 일반해양이용협의 및 해양공간적합성협의 용역 - 발주청 : 경기도 화성시 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 113,442	26.04.20 -26.10.16 (180일) (총 6개월)	공고일 -26.10.16 (17일) (0.6개월)	1,785	
			- 용역명 : 서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,048,960	26.04.30 -29.04.13 (1,080일) (총 36개월)	공고일 -29.04.13 (365일) (12개월)	59,085	
			- 용역명 : 광양항 묘도 송배수시설 건설공사 - 용역명 : 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 980,117	26.05.07 -28.11.01 (910일) (총 30.3개월)	공고일 -28.11.01 (365일) (12개월)	65,521	
			- 용역명 : 「월곶지구 공유수면 매립공사」 - 용역명 : 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 시흥도시공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 208,990	26.05.19 -28.01.08 (600일) (총 20개월)	공고일 -28.01.08 (365일) (12개월)	21,189	
			점수 : 3.0점 계산식 : $(3.0 - (3.0 \times 0 / 3.0)) = 3.0$점 (3억원미만)			278,637	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책 임 기 술 인	기 타 환 경 분 야	정 윤 옥	해 당 없 음				
계			점수 : 3.0점 계산식 : $(3.0 - (3.0 \times 0 / 3.0\text{억})) = 3.0\text{점}$ (3억원미만)			-	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여기술인	적정 성평가 분야	이 의 상	- 용역명 : 여수 온동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,471,357	22.12.08 -27.05.15 (1,620일) (총 54개월)	공고일 -27.05.15 (228일) (7.6개월)	34,513	
			- 용역명 : 국립새만금수목원 조성사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 조달청(산림청) - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 373,453	23.01.04 -27.02.23 (1,512일) (총 50.4개월)	공고일 -27.02.23 (147일) (4.9개월)	6,051	
			- 용역명 : 목포신항 대체진입도로 건설공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 438,274	23.02.23 -27.02.01 (1,440일) (총 48개월)	공고일 -27.02.01 (125일) (4.2개월)	6,341	
			- 용역명 : 인천남항 예부선 계류지 정비공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 503,540	24.04.30 -27.01.28 (1,004일) (총 33.5개월)	공고일 -27.01.28 (121일) (4.1개월)	10,114	
			- 용역명 : 울릉(도동)항 방파제 연장공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,122,948	24.08.26 -28.01.07 (1,230일) (총 41개월)	공고일 -28.01.07 (365일) (12개월)	55,539	
			- 용역명 : 홍해 오도 주상절리 탐방로 조성사업 수치모형실험 및 해역이용협의용역 - 발주청 : 경상북도 포항시 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 164,723	25.06.13 -26.02.07 (23일) (총 0.8개월)	26.01.16 -26.02.07 (23일) (0.8개월)	-	26.01.16 3개월이상 용역중지
			- 용역명 : 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 24코스) 일반해양이용협의 용역 - 발주청 : 경상북도 울진군 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 187,626	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참 여 기 술 인	적 성 평 가 분 야	이 의 상	- 용역명 : 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 26코스) 일반해양이용협의 및 공유수면 점용.사용허가 용역 - 발주청 : 경상북도 울진군 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 196,162	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지
			- 용역명 : 잠시 살아보는 숲속마을 조성사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 경상북도 울진군 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 193,438	25.11.26 -26.11.20 (360일) (총 12개월)	공고일 -26.11.20 (52일) (1.8개월)	4,657	
			- 용역명 : 울진권역 국가어항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 800,494	25.12.01 -28.11.14 (1,080일) (총36개월)	공고일 -28.11.14 (365일) (12개월)	45,090	
			- 용역명 : 강구항 어촌신활력증진사업 오포송림숲 스카이워크 조성사업 일반해양이용협의용역 - 발주청 : 경상북도 영덕군 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 101,929	25.12.18 -27.05.09 (508일) (총 16.9개월)	26.02.06 -27.05.09 (365일) (12개월)	-	26.02.06 3개월이상 용역중지
			- 용역명 : 신불IC 개선공사 일반해양이용협의용역 - 발주청 : 인천국제공항공사 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 133,143	26.02.06 -26.10.06 (243일) (총 8개월)	공고일 -26.10.06 (7일) (0.3개월)	647	
			- 용역명 : 해파랑길 19코스 해안탐방로 추가 개설사업 일반해양이용협의용역 - 발주청 : 경상북도 울진군 - 용역내용 : 일반해역이용협의 - 계약금액(천원) : 146,950	26.04.27 -26.10.23 (180일) (총 6개월)	공고일 -26.10.23 (24일) (0.8개월)	3,266	
			계		점수 : 2.5점 계산식 : (2.5-(2.5×0/3.0역))=2.5점 (3억원미만)		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참여 기술 인	해양 환경 분야	유 영 심	- 용역명 : 울진권역 국가어항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 800,494	25.12.01 -28.11.14 (1,080일) (총36개월)	공고일 -28.11.14 (365일) (12개월)	45,090	
			- 용역명 : 회진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 952,436	25.12.24 -28.06.20 (910일) (총30.3개월)	공고일 -28.06.20 (365일) (12개월)	63,670	
			- 용역명 : 학포지구 연안정비 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 울릉군 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 524,000	26.03.04 -29.02.15 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.02.15 (365일) (12개월)	29,515	
			- 용역명 : 서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,048,960	26.04.30 -29.04.13 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.04.13 (365일) (12개월)	59,085	
			- 용역명 : 광양항 묘도 송배수시설 건설공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 980,117	26.05.07 -28.11.01 (910일) (총 30.3개월)	공고일 -28.11.01 (365일) (12개월)	65,521	
			점수 : 2.5점 계산식 : $(2.5 - (2.5 \times 0 / 3.0)) = 2.5$ 점 (3억원미만)			262,881	

02. (주)연안항만엔지니어링(35%), 건일이엔지(주)(25%), (주)헤인이엔씨(20%),
(주)가온누리이엔씨(10%), 디노리나(주)(10%)

업무 여유도

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업 책임 기술인 (해양)	최홍선	- 용역명 : 격포항 정비공사 및 여객선 부잔교 설치공사 해양환경영향조사용역 -발주청:군산지방해양수산청 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):784,500	25.07.15 ~29.06.23 (48.0개월)	26.09.30 ~29.06.23 (12.0개월)	33,141	
		- 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양이용영향조사 용역 -발주청:새만금개발청 -용역내용:해양이용영향조사 -계약금액(천원):929,032	25.12.05 ~30.12.08 (61.0개월)	26.09.30 ~30.12.08 (12.0개월)	30,883	
		- 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 -발주청:동해지방해양수산청 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):1,194,818	25.12.19 ~29.05.31 (42.0개월)	26.09.30 ~29.05.31 (12.0개월)	57,686	
		- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.09.29 ~29.07.12 (12.0개월)	62,245	
계					183,956	
		점수: 4.0점 계산식:3억미만				

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요 발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
해양환경 분야책임 기술인	이인호	" 해 당 사 항 없 음 "				
계					0	
		점수: 3.0점 계산식:3억미만				

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
기타환경 분야책임 기술인	김진복	- 용역명 : 오산항 정비사업 사후환경해양환경영향조사용역(운영시) -발주청:포항지방해양수산청 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):3,205,700	24.02.22 ~30.12.31 (83.50개월)	26.09.30 ~30.12.31 (12.0개월)	77,850	
		- 용역명 : 목포신항 대체진입도로 건설공사 해양환경영향조사용역 -발주청:목포지방해양수산청 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):438,274	23.02.23 ~27.02.01 (48.0개월)	26.09.30 ~27.02.01 (4.17개월)	6,341	
		- 용역명 : 영도 감지2지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 -발주청:부산항건설사무소 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):1,292,120	23.04.10 ~26.10.31 (43.37개월)	26.09.30 ~26.10.31 (1.07개월)	-	조기준공 (26.09.08)
계					84,190	
	점수: 3.0점 계산식:3억미만					

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
적정성 평가 분야참여 기술인	김지원	- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.09.30 ~29.07.12 (12.0개월)	62,245	
		- 용역명 : 지방어항(기사문항) 퇴적토사 저감시설 설치공사 일반해양이용협의 용역 -발주청:강원특별자치도 -용역내용:일반해양이용협의 -계약금액(천원):66,524	26.08.13 ~27.03.10 (7.0개월)	26.09.30 ~27.03.10 (5.40개월)	8,553	
계					70,793	
	점수: 2.5점 계산식:2.5억미만					

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
해양 분야참여 기술인	임환철	- 용역명 : 어은돌권역 거점개발사업 일반해양이용협의구역 -발주청:한국농어촌공사충남지역본부 -용역내용:일반해양이용협의 -계약금액(천원):94,435	25.11.10 ~26.05.08 (6.0개월)	26.04.03 ~26.05.08 (1.20개월)	-	3개월이상 중지중제외 (26.04.03)
		- 용역명 : 소규모항포구(안성) 보수보강공사 해양환경영향조사용역 -발주청:당진시 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):87,891	26.05.04 ~27.04.28 (12.0개월)	26.09.30 ~27.04.28 (7.03개월)	8,586	
		- 용역명 : 유부도 도선 선착장 조성사업 해양이용협의 구역 -발주청:서천군 -용역내용:일반해양이용협의 -계약금액(천원):18,106	26.06.15 ~26.09.12 (3.0개월)	26.09.04 ~26.09.12 (0.30개월)	302	중지중 (26.09.04)
		- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.09.30 ~29.07.12 (12.0개월)	62,245	
계					71,132	
	점수: 2.5점 계산식:2.5억미만					

□ 업무여유도

점수 : 4.0점, 계산식 : $4.0 - [4.0 \times (0 / 3억)] = 4.0점$ (3억원미만)

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일) ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 기술인	해양 환경 분야 (해양)	정한식 (마린)	- 용역명: 송산GC-시화MTV연결 도로해양환경영향조사용역 - 발주청: 한국수자원공사 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 998,477	23.02.14 ~27.03.29 (50개월)	26.09.30 ~27.03.29 (6.0개월)	- 24.01.03 이전 계약	최초계약 23.02.14
			- 용역명: 완도군 보길(노화) 급 수지역 비상공급망 구축사업 외 2 개 사업 일반해역이용협의 - 발주청: 한국수자원공사 - 용역내용: 일반해역이용협의 - 계약금액(천원): 260,080	24.07.11 ~26.11.07 (28.33개월)	26.09.30 ~26.11.07 (1.3개월)	1,989	
			- 용역명: 남해군지방상수도비상 공급망구축사업해양환경영향조사 용역 - 발주청: 한국수자원공사 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 365,660	25.04.29 ~27.03.20 (23개월)	26.09.30 ~27.03.20 (5.7개월)	15,170	
			- 용역명: 국가어항(안흥항)해양 환경영향조사용역 - 발주청: 대산지방해양수산청 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (38개월)	26.09.30 ~28.08.19 (12.0개월)	63,989	
			- 용역명: 여수세포항지방어항건 설공사해양환경영향조사용역 - 발주청: 전남광주통합특별시 무 안청사 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 555,084	26.05.20 ~30.04.28 (48개월)	26.09.30 ~30.04.28 (12.0개월)	23,449	
			- 용역명: 여수 금오도 해상교량 건설공사 해양이용협의용역 - 발주청: 전남광주통합특별시 무 안청사 - 용역내용: 해양이용협의 - 계약금액(천원): 232,751	26.07.02 ~27.04.29 (10개월)	26.07.31 ~27.04.29 (9.1개월)	35,067	용역중지 26.07.31
			- 용역명: 효자도항 건설공사 해 양환경영향조사 용역 - 발주청: 충청남도 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 336,342	26.07.10 ~29.12.20 (42개월)	26.09.30 ~29.12.20 (12.0개월)	16,239	
			소 계				
			점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 3억)] = 3.0점 (3억원미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 기술인	기타 환경 분야 (수질 관리)	양현주 (대영)	-용역명: 기장군임량문동지구연안 정비사업해양환경영향조사용역 -발주청: 부산항건설사무소 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,144,250	24.12.23 ~28.12.01 (48.00개월)	26.09.30 ~28.12.01 (26.5개월) (12개월)	48,339	
			-용역명: 국가어항(안흥항)해양환 경영향조사용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (38.00개월)	26.09.30 ~28.08.19 (23.0개월) (12개월)	63,989	
			용역명: 성산포항진입도로확장공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 294,000	26.04.30 ~29.04.29 (36.53개월)	26.09.30 ~29.04.29 (31.4개월) (12개월)	16,318	
			용역명: 500kV새만금-서화성 HVDC해저케이블일반해양이용협의 용역PQ -발주청: 한국전력공사 중부건설 본부 -용역내용: 해양이용협의 -계약금액(천원): 1,157,600	26.07.22 ~27.07.16 (12.00개월)	26.09.30 ~27.07.16 (9.7개월)	155,419	
소 계						284,065	
			점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 3억)] = 3.0점 (3억원미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 기술인	해양 환경 분야 (해양)	이정신 (솔해연)	-용역명: 진두항해상공영주차장조 성공사해양환경영향조사용역 -발주청: 인천광역시 옹진군 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 92,830	25.04.15 ~27.01.22 (21.60개월)	26.09.30 ~27.01.22 (3.8개월)	2,746	
			-용역명: 국가어항(안흥항)해양환 경영향조사용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (38.00개월)	26.09.30 ~28.08.19 (23.0개월) (12개월)	63,989	
			-용역명: 성산포항 진입도로 확장 공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 294,000	26.04.30 ~29.04.29 (36.53개월)	26.09.30 ~29.04.29 (31.4개월) (12개월)	16,318	
			-용역명: 여수 금오도 해상교량 건설공사 해양이용협의용역 -발주청: 전남광주통합특별시 무 안청사 -용역내용: 해양이용협의 -계약금액(천원): 232,751	26.07.02 ~27.04.29 (10.07개월)	26.07.31 ~27.04.29 (9.1개월)	35,067	용역중지 26.07.31
			-용역명: 효자도항 건설공사 해양 환경영향조사용역 -발주청: 충청남도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 336,342	26.07.10 ~29.12.20 (42.00개월)	26.09.30 ~29.12.20 (39.3개월) (12개월)	16,239	
			-용역명: 동백정해수욕장 복원사 업 해양환경영향조사용역 -발주청: 한국중부발전(주) -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 741,878	26.08.25 ~31.02.22 (54.77개월)	26.09.30 ~31.02.22 (53.6개월) (12개월)	27,469	
			-용역명: 가덕도 신공항 접근도로 일반해양 이용협의 건설엔지니어링 -발주청: 부산지방국토관리청 -용역내용: 일반해양이용협의 -계약금액(천원): 90,460	26.09.30 ~28.03.22 (18.00개월)	26.09.30 ~28.03.22 (18.0개월) (12개월)	10,191	
소 계					172,019		
		점수 : 2.5점, 계산식 : 2.5 - [2.5 × (0 / 3억)] = 2.5점 (3억원미만)					

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일) ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 기술인	적정성 평가 분야 (자연 환경)	허지영 (솔해연)	-용역명: 국가어항(안흥항)해양환경영향조사용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (38.00개월)	26.09.30 ~28.08.19 (23.0개월) (12개월)	63,989	
			-용역명: 성산포항 진입도로 확장 공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 294,000	26.04.30 ~29.04.29 (36.53개월)	26.09.30 ~29.04.29 (31.4개월) (12개월)	16,318	
			-용역명: 여수 금오도 해상교량 건설공사 해양이용협의용역 -발주청: 전남광주통합특별시 무 안청사 -용역내용: 해양이용협의 -계약금액(천원): 232,751	26.07.02 ~27.04.29 (10.07개월)	26.07.31 ~27.04.29 (9.1개월)	35,067	용역중지 26.07.31
			-용역명: 효자도항 건설공사 해양 환경영향조사용역 -발주청: 충청남도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 336,342	26.07.10 ~29.12.20 (42.00개월)	26.09.30 ~29.12.20 (39.3개월) (12개월)	16,239	
			-용역명: 동백정해수욕장 복원사 업 해양환경영향조사용역 -발주청: 한국중부발전(주) -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 741,878	26.08.25 ~31.02.22 (54.77개월)	26.09.30 ~31.02.22 (53.6개월) (12개월)	27,469	
			-용역명: 가덕도 신공항 접근도로 일반해양 이용협의 건설엔지니어링 -발주청: 부산지방국토관리청 -용역내용: 일반해양이용협의 -계약금액(천원): 90,460	26.09.30 ~28.03.22 (18.00개월)	26.09.30 ~28.03.22 (18.0개월) (12개월)	10,191	
			소 계				
			점수 : 2.5점, 계산식 : 2.5 - [2.5 × (0 / 3억)] = 2.5점 (3억원미만)				

04. (주)세일종합기술공사(80%), (주)해담솔루션(10%), (주)비엔지이코텍(10%)

□ 업무여유도

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업 책임 기술인	김 중 수	. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	36,005	
		. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (7개월)	20,028	
		. 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,194,818	25.12.19 29.05.31 (41개월)	공고일 29.05.31 (12개월)	57,698	
		. 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양이용영향조사 용역 . 발주청 : 새만금개발청 . 용역내용 : 해양이용영향조사 . 계약금액(천원) : 929,032	25.12.05 30.12.08 (60개월)	공고일 30.12.08 (12개월)	30,889	
소계		점수: 4.0점 계산식: 3억미만			144,620	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책 임 기 술 인	해양 환경 분야	강 재 훈	. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	36,005	
			. 용역명 : 부사3지구 국가관리방조제 개보수사업 해양이용협의 용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 171,405	26.07.03 26.12.29 (6개월)	공고일 26.12.29 (3개월)	14,445	
			. 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 방파제 축조공사 해양환경보전방안 검토 용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 해양환경보전방안 . 계약금액(천원) : 19,580	26.06.16 26.12.15 (6개월)	공고일 26.12.15 (3개월)	1,373	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (7개월)	20,028	
			. 용역명 : 거진1리 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 고성군 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 721,301	24.12.30 29.02.17 (49개월)	공고일 29.02.17 (12개월)	29,046	
			. 용역명 : 154kV 운남-안좌개폐소T/L 건설사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 한국전력공사중부건설본부 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 687,330	23.12.05 26.12.31 (36개월)	공고일 26.12.31 (3개월)	9,489	
			. 용역명 : 여수 온동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 여수지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,471,357	22.12.08 27.05.15 (53개월)	공고일 27.05.15 (8개월)	34,520	
			소계		점수: 3.0점 계산식: 3억미만		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책 임 기 술 인	기타 환경 분야	김 성 호	. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	36,005	
			. 용역명 : 부사3지구 국가관리방조제 개보수사업 해양이용협의 용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 171,405	26.07.03 26.12.29 (6개월)	공고일 26.12.29 (3개월)	14,445	
			. 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 방파제 축조공사 해양환경보전방안 검토 용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 해양환경보전방안 . 계약금액(천원) : 19,580	26.06.16 26.12.15 (6개월)	공고일 26.12.15 (3개월)	1,373	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (7개월)	20,028	
			. 용역명 : 거진1리 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 고성군 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 721,301	24.12.30 29.02.17 (49개월)	공고일 29.02.17 (12개월)	29,046	
			소계		점수: 3.0점 계산식: 3억미만		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참 여 기 술 인	해양 환경 분야	김 성 택	. 용역명 : 하촌항 지방어항시설공사 일반해양이용협의 용역 . 발주청 : 경상남도 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 85,181	25.11.27 26.09.26 (10개월)	26.09.14 26.09.26 (0.4개월)	607	중지중 (26.09.14)
			. 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,194,818	25.12.19 29.05.31 (41개월)	공고일 29.05.31 (12개월)	57,698	
			. 용역명 : 여수시 송고항 어촌신활력 증진사업 간이해양이용협의용역 . 발주청 : 한국어촌어항공단 . 용역내용 : 간이해양이용협의 . 계약금액(천원) : 15,675	26.04.15 26.10.12 (6개월)	공고일 26.10.12 (0.4개월)	188	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (7개월)	20,028	
			. 용역명 : 장목개 지방관리방조제 개보수사업 간이해양이용협의 . 발주청 : 경상남도 사천시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 13,578	26.07.30 26.10.27 (3개월)	공고일 26.10.27 (1개월)	704	
			. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	36,005	
			. 용역명 : 구홍 지방관리방조제 개보수사업 간이해양이용협의 용역 . 발주청 : 경상남도 사천시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 13,578	26.09.23 26.11.21 (2개월)	공고일 26.11.21 (1개월)	1,999	
			소계		점수: 2.5점 계산식: 3억미만		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참 여 기 술 인	적 정 성 평 가 분 야	김 수 열	- 용역명 : 새만금지구 국가산업단지 조성사업 준설에 따른 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 한국농어촌공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,648,236	23.11.15 30.09.30 (84개월)	공고일 30.09.30 (12개월)	88,350	
			- 용역명 : 격포항 정비공사 및 여객선 부잔교 설치공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 784,500	25.07.15 29.06.23 (48개월)	공고일 29.06.23 (12개월)	33,141	
			- 용역명 : 새만금 스마트 수변도시 조성사업 해양환경영향조사(공사시 및 운영시) 용역 - 발주청 : 새만금개발공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 789,785	25.07.24 29.09.30 (51개월)	공고일 29.09.30 (12개월)	31,402	
			- 용역명 : 울진권역 국가어항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 800,494	25.12.01 28.11.14 (36개월)	공고일 28.11.14 (12개월)	45,090	
			- 용역명 : 회진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 952,436	25.12.24 28.06.20 (30개월)	공고일 28.06.20 (12개월)	63,670	
			- 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 - 발주청 : 강릉시 - 용역내용 : 해양이용협의 - 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	36,005	
			- 용역명 : 24-B-고속전투주정 패키지 간이해역이용협의 용역 - 발주청 : 해병대 제9196부대 - 용역내용 : 간이해역이용협의 - 계약금액(천원) : 28,928	24.10.31 25.06.30 (8개월)	25.06.11 25.06.30 (1개월)	-	※3개월 이상 중지중 제외 (25.06.11)
소계			점수: 2.5점 계산식: 3억미만		297,658		

05. (주)세광종합기술단(60%), (주)지오시스템리서치(10%), (주)청해기술단(30%)

☒ 업무여유도

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구분	성명	용역개요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업 책임 기술 인	진 승 주	-용역명 :송산GC 동측지구 연결도로 (보도교) 해양환경영향조사용역 -발주청 :한국수자원공사 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :856,258	한국 수자원 공사	22.04.21 ~27.02.28 (55.79개월)	공고일 ~27.02.28 (5.00개월)	12,782	
		-용역명 :목포내항여객부두건설공사 해양환경영향조사용역 -발주청 :목포지방해양수산청 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :486,040	목포지방 해양 수산청	23.03.17 ~27.03.15 (48.00개월)	공고일 ~27.03.15 (5.49개월)	9,266	
		-용역명 :새만금지구 국가산업단지 조성사업 준설에 따른 해양환경영향조사 용역 -발주청 :농어촌공사 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :3,648,236	농어촌 공사	23.11.15 ~30.09.30 (82.59개월)	공고일 ~30.09.30 (12.00개월)	88,350	
계		점수 : 4.0점, 계산식 : $[4.0 - (4.0 \times (0 \text{ 억 원} / 3.0))] = 4.00 \text{ 점}$				110,398	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임기술인	해양환경 분야	홍재준	-용역명 :송산GC 동측지구 연결도로(보도교) 해양환경영향조사 용역 -발주청 :한국수자원공사 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :856,258	한국 수 자 원 공 사	22.04.21 ~27.02.28 (55.79개월)	공고일 ~27.02.28 (5.00개월)	12,782	
			-용역명 :강구대교 건설공사 해양환경영향조사 용역 -발주청 :경상북도 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :701,250	경상북도	22.11.14 ~28.09.30 (72.07개월)	공고일 ~28.09.30 (12.00개월)	19,461	
			-용역명 :이순신대교 해변관광 테마거리 조성사업(삼화지구) 해양환경영향조사 용역 -발주청 :전라남도광양시 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :670,844	전라남도 광 양 시	24.06.25 ~28.11.30 (53.26개월)	공고일 ~28.11.30 (12.00개월)	25,191	
			-용역명 :하서1리-1지구 연안정비사업 외 1건 해양환경영향조사 용역(총괄분) -발주청 :경상북도경주시 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :1,662,700	경상북도 경 주 시	25.01.03 ~29.03.12 (50.30개월)	공고일 ~29.03.12 (12.00개월)	66,110	
			-용역명 :거문도항 개발사업 통합 해양환경영향조사용역 -발주청 :여수지방해양수산청 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :1,695,000	여수지방 해 양 수 산 청	26.04.23 ~29.04.21 (36.00개월)	공고일 ~29.04.21 (12.00개월)	94,167	
			-용역명 :서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 -발주청 :대산지방해양수산청 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :1,048,960	대산지방 해 양 수 산 청	26.04.30 ~29.04.13 (35.51개월)	공고일 ~29.04.13 (12.00개월)	59,085	
			계		점수 : 3.0점, 계산식 : [3.0-(3.0×0/3.0)] = 3.0점			

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임기술인	기타 환경 분야	우 진 영	-용역명 :강구대교 건설공사 해양환경영향조사 용역 -발주청 :경상북도 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :701,250	경상남도	22.11.14 ~28.09.30 (72.07개월)	공고일 ~28.09.30 (12.00개월)	19,461	
			-용역명 :동해항 남부두(1단계) 13번선석 개선사업 해양환경영향조사용역 -발주청 :동해지방해양수산청 -용역내용 :해양환경영향조사 -계약금액(천원) :965,940	동해지방 해양 수산청	26.04.22 ~29.08.03 (39.45개월)	공고일 ~29.08.03 (12.00개월)	48,968	
			-용역명 :여수 창촌2지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 -발주청 :여수지방해양수산청 -용역내용 :해양이용영향평가 -계약금액(천원) :988,738	여수지방 해양 수산청	26.06.04 ~27.06.03 (12.00개월)	공고일 ~27.06.03 (8.12개월)	111,515	
			계 점수 : 3.0점, 계산식 : [3.0-(3.0×0/3.0)] = 3.0점					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별	적정성평가	분야	- 용역명 : 포항 영일만신항 개발사업 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 포항지방해양수산청 - 계약금액(천원) : 1,999,990	포항지방 해양 수산청	26.04.15 ~29.09.25 (총 42개월)	공고일 ~29.09.25 (36개월)	57,933	
계			점수 : 2.5점, 계산식 : $[2.5 - (2.5 \times 0/3.0)] = 2.5점$				57,933	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여기술인	해양환경 분야	우 준 식	- 용역명 : 포항블루벨리 국가산단 처리수 지하관로 설치공사 일반해양이용협의 보완 용역 - 용역내용 : 일반해양이용협의 - 계약금액(천원) : 217,550	경상북도 포항시	26.03.24 ~26.11.20 (총 7.96개월)	공고일 ~26.11.20 (1.71개월)	7,791	
			- 용역명 : 여수 창촌2지구 연안정비사업 해양이용영향평가 용역 - 용역내용 : 해양이용영향평가 - 계약금액(천원) : 988,738	여수지방 해양수산청	26.06.04 ~27.06.03 (총 12.00개월)	공고일 ~27.06.03 (8.12개월)	111,515	
			점수 : 2.5점, 계산식 : $[2.5 - (2.5 \times 0/3.0)] = 2.5점$				119,306	