

1. (주)세광종합기술단(43%), (주)연안항만엔지니어링(23%),
(주)향도엔지니어링(22%), (주)건화(12%)

6.1 사업책임기술인

구분	성명	용역개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
사업책임기술인	김 한 필	국가어항(거진,금진,궁촌) 퇴적방지 시설사업 기본 및 실시시설계용역 설계1식 680(백만원)	동해지방 해양수산청	22.07.14－ 24.04.30	3개월미만 “해당사항없음“		세광
		월포 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시시설계용역 설계1식 1,639(백만원)	남해군	23.02.10－ 24.05.04	3개월미만 “해당사항없음“		
		국가어항지정개발방식 개편 방안 및 타당성 조사용역 설계1식 1,771(백만원)	해양수산부	23.03.31－ 25.01.18	23.03.31－ 25.01.18	24.04.11－ 25.01.18 (9.4개월)	
소 계		1건		(9.4개월/18개월) X 100% = 52%			

6.2 분야별 책임기술인

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여 기간	비고
분야 별 책 임 기 술 인	항 만 해 안	안주희	월포 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용 역 설계1식 1,639(백만원)	남해군	23.02.10－ 24.05.04	3개월미만 “해 당 없 음”		세광
			창원 진해명동 마리나 활성화를 위한 관리운영 전략수립용역 계획1식 80(백만원)	창원시	23.04.26－ 24.04.24	3개월미만 “해 당 없 음”		
		소 계		－		－		

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여 기간	비고
분야 별 책 임 기 술 인	토 질 · 지 질	박승동	부산항 진해신항 컨테이너부두 (1-1단계) 축조공사 기초자료조사용역 계획1식 6,545(백만원)	부산항만 공사	23.02.15 ~ 24.06.30	3개월미만 “해 당 없 음”		연안항만
			광양항 수역시설정비 기본구상용역 계획1식 457(백만원)	여수광양 항만공사	23.04.13 ~ 24.06.30	3개월미만 “해 당 없 음”		
		소 계		-	-			

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여 기간	비고
분야 별 책 임 기 술 인	토 목 구 조	어동준	CLEAN 국가어항(안흥항, 격포항, 녹동항) 기본 및 실시설계용역 설계1식 3,675(백만원)	해양수산부	23.04.03~ 24.07.25	23.04.03~ 현재	24.04.11~ 24.07.25 (3.5개월)	향도
			서귀포항 재정비 공사 기본 및 실시설계용역 설계1식 1,437(백만원)	제주특별 자치도	23.04.19~ 24.07.18	23.04.19~ 현재	24.04.11~ 24.07.18 (3.3개월)	
			2023년 군산시, 진도군 어촌 신활력증진사업 기본계획 및 실시설계 용역 설계1식 1,133(백만원)	한국어촌 어항공단	23.10.10~ 24.08.04	23.12.26~ 현재	24.04.11~ 24.08.04 (3.9개월)	
			속초 영랑동해안2, 장사지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 설계1식 2,147(백만원)	동해지방 해양수산청	24.03.20~ 25.06.12	24.03.20~ 현재	24.04.11~ 25.06.12 (14.3개월)	
			어항 설계기준 개정 용역 설계1식 3,465(백만원)	해양수산부	24.04.01~ 26.03.21	24.04.01~ 현재	24.04.11~ 26.03.21 (23.6개월) 본 용역기간 18개월적용	
소 계			5건	(43개월/18개월) X 100% = 239%				

6.3 분야별 참여기술인

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여 기간	비고
분 야 별 참 여 기 술 인	항 만 · 해 안	서 현 섭	부산항 진해신항 서권 항만배후단지 기본설계용역 설계1식 1,253(백만원)	부산항 건설사무소	23.03.13 ~ 24.06.28	3개월미만 “해 당 없 음”		연안항만
			항만시설물 스마트 유지관리체계수립 연구용역 연구 1식 1,600(백만원)	해양수산부	23.12.08 ~ 26.12.06	23.12.08 ~ 26.12.06	24.04.11 ~ 26.12.06 (32개월) 본 용역기간 18개월적용	
			부산항 방파제 등 환경개선사업 실시설계용역 설계1식 895(백만원)	부산항 건설사무소	24.03.19 ~ 25.02.11	24.03.19 ~ 25.02.11	24.04.11 ~ 25.02.11 (10개월)	
소 계			2건	(28개월/18개월) × 100% = 155%				

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여 기간	비고
분야 별 참 여 기 술 인	토 질 · 지 질	김 철 원	월포 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 설계1식 1,639(백만원)	남해군	23.02.10－ 24.05.04	3개월미만 “해 당 없 음”		세 광
			마산항 제5부두 및 포철 부두 배후부지성능개선 기본 및 실시설계용역 설계1식 1,805(백만원)	마산지방 해양수산청	23.03.15－ 24.09.24	23.03.15－ 24.09.24	24.04.05－ 24.09.24 (5.6개월)	
			울산신항 북항 방파호안(2 단계)축조공사 기본 및 실시 설계용역 설계1식 1,430(백만원)	울산지방 해양수산청	23.03.30－ 24.07.21	23.03.30－ 24.07.21	24.04.05－ 24.07.21 (3.4개월)	
소 계			2건	(9개월/18개월) × 100% = 50%				

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여 기간	비고
분야 별 참 여 기 술 인	토 목 구 조	김 영 회	단양 연곡우회도로 지방도 개량공사 기본 및 실시설계용역 설계1식 875(백만원)	충청남도	22.08.08－ 24.02.23 과업중지 23.09.26	3개월이상 중지중 “해당사항없음”		건화
			울포항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계 설계1식 1,956(백만원)	보성군	23.11.16－ 24.11.14	23.11.16－ 24.11.14	24.04.11－ 24.11.14 (7.3개월)	
			청석항 어촌뉴딜300사업 실시설계용역 설계1식 1,956(백만원)	한국농어촌 공사	24.01.15－ 24.08.11	24.01.15－ 24.08.11	24.04.11－ 24.08.11 (4.1개월)	
소 계			2건	(11.4개월/15개월) × 100% = 76%				

6.4 실무기술인

구분	성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여 기간	비고	
실 무 기 술 인	항 만 · 해 안	최용호 국가어항지정개발방식 개 편 방안 및 타당성 조사 용역 설계1식 1,771(백만원)	해양수산부	23.03.31－ 25.01.18	23.03.31－ 25.01.18	24.04.11－ 25.01.18 (9.4개월)	세광	
								1건
		이상훈	“해 당 사 항 없 음”					세광
			－	-				
		강민석	“해 당 사 항 없 음”					세광
			－	-				
		김태영	“해 당 사 항 없 음”					세광
			－	-				
		도현욱	“해 당 사 항 없 음”					연안항만
			－	-				
		홍광표	“해 당 사 항 없 음”					항도
			－	-				
		박진오	“해 당 사 항 없 음”					건화
			－	-				

구분	성명	용역개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고		
실무기술인	토질·지질	이인구	오천항 정비공사 기본 및 실시설계용역 설계1식 1,551(백만원)	대산지방 해양수산청	23.05.10- 24.05.08	3개월미만 “해 당 없 음”		세광	
		-		-					
		공범준	인천신항 1-2단계 컨테이너부두 상부기능시설공사 기본 및 실시설계용역 설계1식 3,602(백만원)	인천 항만공사	22.11.30- 24.05.22	3개월미만 “해 당 없 음”		세광	
			부산항 진해신항 서권항만배후단지 기본설계용역 설계1식 1,253(백만원)	부산항 건설사무소	23.03.13- 24.06.05	3개월미만 “해 당 없 음”			
			웅암항 지방어항 건설사업 실시설계용역 설계1식 942(백만원)	장흥군	21.09.06- 24.09.08	21.09.06- 24.09.08	24.04.11- 24.09.08 (5.0개월)		
			궁평리지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 설계1식 2,894(백만원)	평택지방 해양수산청	24.03.18- 25.09.08	23.03.13- 25.09.08	23.04.11- 25.09.08 (17.0개월)		
			2건		(22개월/18개월) X 100% = 122%				
		김학규	“해 당 사 항 없 음”						연안항만
			-		-				
		박주현	2023년 군산시, 진도군 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계 용역 설계1식 1,133(백만원)	한국어촌 어항공단	23.10.10~ 24.08.04	23.12.26~ 현재	24.04.11~ 24.08.04 (3.9개월)		항도
			속초 영랑동해안2, 장사지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 설계1식 2,147(백만원)	동해지방 해양수산청	24.03.20~ 25.06.12	24.03.20~ 현재	24.04.11~ 25.06.12 (14.3개월)		
			2건		(18.2개월/18개월) X 100% = 101%				

구분	성명		용역개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실무기술인	토질·지질	정연학	2023년 어촌신활력증진사업(진번.칠동항, 비리.마리항)기본계획 및 실시설계용역 설계1식 928(백만원)	신안군	23.07.31－24.07.29	23.07.31－24.07.29	24.04.11－24.07.29 (3.7개월)	건화
			대구시 노후하수관로 정밀조사용역(달서구, 달성군) 설계1식 1,008(백만원)	대구광역시	23.11.10－24.12.03	23.11.10－24.12.03	24.04.11－24.12.03 (7.9개월)	
			울포항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계 설계1식 1,956(백만원)	보성군	23.11.16－24.11.14	23.11.16－24.11.14	24.04.11－24.11.14 (7.3개월)	
			사도－낭도 생태탐방관광자원 개발사업 기본 및 실시설계용역 설계1식 895(백만원)	전라남도여수시	23.11.16－24.07.29	23.11.16－24.07.29	24.04.11－24.07.29 (3.6개월)	
			거문도항 제2삼호교 건설공사 실시설계용역	여수지방해양수산청	24.03.29－25.06.28	24.03.29－25.06.28	24.04.11－25.06.28 (14.8개월)	
			5건	(37.3개월/18개월) X 100% = 207%				

구분	성명		용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여 기간	비고
실 무 기 술 인	토 목 구 조	정혜경	인천신항 1-2단계 컨테이너부두 상부기능시설공사 기본 및 실시설계용역 설계1식 3,602(백만원)	인천 항만공사	22.11.30- 24.05.22	3개월미만 “해 당 없 음”		세 광
			울진권역 국가어항 정비사업 기본 및 실시 설계용역 설계1식 2,688(백만원)	포항지방 해양수산청	23.05.03- 24.12.31	23.05.03- 24.12.31	24.04.11- 24.12.31 (8.8개월)	
			제4차(2021-2030)전국 무역항 기본계획 수정계획 수립용역 설계1식 5,095(백만원)	해양수산부	23.06.26- 26.03.11	23.06.26- 26.03.11	24.04.11- 26.03.11 (23.3개월) 본 용역기간 18개월적용	
			2건	(26.8개월/18개월) X 100% = 148%				
		김진용	포항 모포지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 설계1식 1,595(백만원)	포항지방 해양수산청	23.05.03- 25.04.21	23.05.03- 25.04.21	24.04.11- 25.04.21 (12개월)	연안항만
	부산항 신항만 수변공원 타당성조사용역 타성성조사1식 435백만원		부산항 건설사무소	23.08.25- 24.08.23	23.08.25- 24.08.23	24.04.11- 24.08.23 (4개월)		
	항만시설물 스마트 유지관리체계수립 연구용역 연구 1식 1,600(백만원)		해양수산부	23.12.08 ~ 26.12.06	23.12.08 ~ 26.12.06	24.04.11 ~ 26.12.06 (32개월) 본 용역기간 18개월적용		
	부산항 방파제 등 환경개선사업 실시설계용역 설계1식 895(백만원)		부산항 건설사무소	24.03.19 ~ 25.02.11	24.03.19 ~ 25.02.11	24.04.11 ~ 25.02.11 (10개월)		
	4건		(44개월/18개월) X 100% = 244%					

구분	성명		용역개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실무기술인	토목구조	김민철	속초 영랑동해안2, 장사지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 설계1식 2,147(백만원)	동해지방 해양수산청	24.03.20~ 25.06.12	24.03.20~ 현재	24.04.11~ 25.06.12 (14.3개월)	향도
			어항 설계기준 개정 용역 설계1식 3,465(백만원)	해양수산부	24.04.01~ 26.03.21	24.04.01~ 현재	24.04.11~ 26.03.21 (23.6개월) 본 용역기간 18개월적용	
			2건	(32.3개월/18개월) X 100% = 179%				

2. (주)아라기술(100%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	중첩기간 (개월)	비고 (소속)
총 계							
사업책임 기술인 (민병도)	- 용역명 : 2023년 경상북도 연안침식실태조사 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 866	경상북도 환동해지역 본부	23.08.08 -24.08.06	23.08.08 -현 재	24.04.11 -24.08.06 (118일)	3.9개월	아라
소계	3.9개월(21.9%)						
분야별 책임 기술인	- 용역명 : 도두항 확장사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,486	제주특별 자치도	23.04.20 -24.07.19	23.05.01 -현 재	24.04.11 -24.07.19 (100일)	3.3개월	아라
	- 용역명 : 금음항·하서항 어촌신활력증진사업 기본 및 실시설계 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,168	한국 농어촌공사 경북지역 본부	23.12.04 -24.12.02	23.12.04 -현 재	24.04.11 -24.12.02 (236일)	7.9개월	
	- 용역명 : 신창1리항·조사 리항 어촌신활력증진사업(유 형3) 기본 및 실시설계 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,050	경상북도 포항시	24.01.15 -24.11.09	24.01.15 -현 재	24.04.11 -24.11.09 (213일)	7.1개월	
	- 용역명 : 어장보호시설(동, 남해권) 기본계획 수립 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,760	해양수산부	23.04.03 -25.09.18	23.04.03 -현 재	24.04.11 -25.09.18 (526일)	17.5개 월	아라

구조 (백승수)	- 용역명 : 후포지구 풍수해 생활권종합정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 2,671	경상북도 울진군	23.05.19 -24.11.08	23.05.19 -현 재	24.04.11 -24.11.08 (212일)	7.1개월	아라	
	- 용역명 : 어란진항 정비사 업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,845	목포지방 해양수산청	23.06.19 -24.11.09	23.06.19 -현 재	24.04.11 -24.11.09 (213일)	7.1개월		
	- 용역명 : 양포. 저동항 정 비 사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,472	포항지방 해양수산청	24.03.19 -25.09.09	24.03.19 -현 재	24.04.11 -25.09.09 (517일)	17.2개 월		
	- 용역명 : 흥원항 정비공사 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,485	대산지방 해양수산청	24.03.20 -25.06.12	24.03.20 -현 재	24.04.11 -25.06.12 (428일)	14.3개 월		
소계		항만 : 18.3개월(102%) 토질 : 17.5개월(97.4%) 구조 : 45.7개월(254%)						
분야 별 참 여 기 술 인	항만· 해안 (김동현)	- 용역명 : 도두항 확장사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,486	제주특별 자치도	23.04.20 -24.07.19	23.04.20 -현 재	24.04.11 -24.07.19 (100일)	3.3개월	아라
		- 용역명 : 울진권역 국가어 항 정비사업 기본 및 실시설 계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 2,688	포항지방 해양수산청	23.05.03 -24.10.23	23.05.03 -현 재	24.04.11 -24.10.23 (196일)	6.5개월	
		- 용역명 : 2023년 죽도항, 웅도항, 마섬항 어촌신활력 증진사업 기본계획 및 실시 설계 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,738	한국어촌 어항공단	23.10.06 -24.10.04	23.10.06 -현 재	24.04.11 -24.10.04 (177일)	5.9개월	

토질·지질 (박태성)	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 마산항 제5부 및 포철부두 배후부지 성능개선 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,805 	마산지방 해양수산청	23.03.15 -24.09.24	23.03.15 -현 재	24.04.11 -24.09.24 (167일)	5.6개월	아라
	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 금음항·하서항 어촌신활력증진사업 기본 및 실시설계 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,168 	한국 농어촌공사 경북지역 본부	23.12.04 -24.12.02	23.12.04 -현 재	24.04.11 -24.12.02 (236일)	7.9개월	
	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 신창1리항·조사리항 어촌신활력증진사업(유형3) 기본 및 실시설계 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,050 	경상북도 포항시	24.01.15 -24.11.09	24.01.15 -현 재	24.04.11 -24.11.09 (213일)	7.1개월	
구조 (김영훈)	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 어장보호시설(동, 남해권) 기본계획 수립 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,760 	해양수산부	23.04.03 -25.09.18	23.04.03 -현 재	24.04.11 -25.09.18 (526일)	17.5개월	아라
	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 제3차 연안정비 기본계획 변경 타당성 검토 용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,137 	해양수산부	23.04.04 -24.11.23	23.04.04 -현 재	24.04.11 -24.11.23 (227일)	7.6개월	
	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 다대포항 정비공사 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,779 	부산항 건설사무소	23.04.17 -24.07.09	23.04.17 -현 재	24.04.11 -24.07.09 (90일)	3개월	
	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 울진권역 국가어항 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 2,688 	포항지방 해양수산청	23.05.03 -24.10.23	23.05.03 -현 재	24.04.11 -24.10.23 (196일)	6.5개월	
	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 포항 모포지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,595 	포항지방 해양수산청	23.05.03 -25.04.21	23.05.03 -현 재	24.04.11 -25.04.21 (376일)	12.5개월	
	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 제4차 (2021~2030) 전국 연안항 기본계획 수정계획 수립용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 4,214 	해양수산부	23.06.26 -26.03.11	23.06.26 -현 재	24.04.11 -26.03.11 ※당해용역 18개월 적용	18개월	

		- 용역명 : 항만 계류시설 및 배후 배수체계 등 시설개선 방안 수립용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,666	해양수산부	24.03.27 -25.09.17	24.03.27 -현 재	24.04.11 -25.09.17 (525일)	17.5개월	
		- 용역명 : 항만 재해취약성 평가체계 구축용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,110	해양수산부	24.03.27 -25.11.16	24.03.27 -현 재	24.04.11 -25.11.16 ※당해용역 18개월 적용	18개월	
소계		항만 : 12.4개월(68.8%) 토질 : 20.6개월(114%) 구조 : 100.6개월(559%)						
분야별실무기술인	항만·해안 (이동호)	- 용역명 : 평택·당진항 외곽 시설 보강공사 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,359	평택지방 해양수산청	24.03.25 -25.01.18	24.03.25 -현 재	24.04.11 -25.01.18 (283일)	9.4개월	아라
	토질·지질 (김미연)	- 용역명 : 부산항 진해신항(1단계) 준설공사 기본설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 3,414	부산항 건설사무소	23.03.09 -24.08.29	23.03.09 -현 재	24.04.11 -24.08.29 (141일)	4.7개월	아라
		- 용역명 : 도두항 확장사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 1,486	제주특별 자치도	23.04.20 -24.07.19	23.04.20 -현 재	24.04.11 -24.07.19 (100일)	3.3개월	
		- 용역명 : 울진권역 국가어항 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 2,688	포항지방 해양수산청	23.05.03 -24.10.23	23.05.03 -현 재	24.04.11 -24.10.23 (196일)	6.5개월	
		- 용역명 : 후포지구 풍수해 생활권종합정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 2,671	경상북도 울진군	23.05.19 -24.11.08	23.05.19 -현 재	24.04.11 -24.11.08 (212일)	7.1개월	
		- 용역명 : 제4차(2021~2030) 전국 연안항 기본계획 수정계획 수립용역 - 용역개요 : - 계약금액(백만원) : 4,214	해양수산부	23.06.26 -26.03.11	23.06.26 -현 재	24.04.11 -26.03.11 ※당해용역 18개월 적용	18개월	
	구조 (오효근)	해당없음						
소계		3인 전원 300% 미만						