

01. (주)건화(60%), (주)한국종합기술(30%), (주)이음(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황
(여유도 산정 기준일 : 2026.4.16.)

구 분	성 명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
총괄 평가자	김지현	-용역명 : 동두천시관내 국도대체우회도로 (상패-청산)도로건설공사 사후환경영향조 사용역 -발주청:서울지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,174,000	2009.11.20 ~ 2026.09.16 (6,145일) (204.83개 월)	2026.04.16~ 2026.09.16 (154일) (5.13개월)	2,942	
		-용역명 : 단산~부석사간도로 건설공사 사 후환경영향조사 용역 -발주청:경상북도 -용역내용:- -계약금액(천원):2,254,900	2017.03.28 ~ 2027.02.03 (3,600일) (120.00개 월)	2026.04.16~ 2027.02.03 (294일) (9.80개월)	18,415	
		-용역명 : 장성 동화-서삼 국가지원지방도 건설공사 전략 및 환경영향평가용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):864,300	2023.02.13 ~ 2026.09.27 (1,323일) (44.10개월)	2026.04.16~ 2026.09.27 (165일) (5.50개월)	10,779	
		-용역명 : 진도항(구 팽목항)개발사업 사 후환경영향조사용역 -발주청:전라남도 -용역내용:- -계약금액(천원):1,744,000	2017.04.26 ~ 2026.06.19 (3,342일) (111.40개 월)	2026.04.16~ 2026.06.19 (65일) (2.17개월)	3,392	
		-용역명 : 강릉시 청솔공원 장사시설(묘 지) 확충사업 전략 및 환경영향평가 용역 -발주청:강원특별자치도강릉시 -용역내용:- -계약금액(천원):493,500	2025.03.05 ~ 2026.12.31 (667일) (22.23개월)	2026.04.16~ 2026.12.31 (260일) (8.67개월)	19,237	
		-용역명 : 중화항 개발사업 사후환경영향 조사용역(공사시) -발주청:경상남도 -용역내용:- -계약금액(천원):2,172,000	2025.03.06 ~ 2029.11.09 (1,710일) (57.00개월)	2026.04.16~ 2029.11.09 (365일) (12.00개월)	46,361	
		-용역명 : 경주시 클린에너지센터 전략환	2025.10.17	2026.04.16~	11,368	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		경영향평가용역 -발주청:현대건설(주) -용역내용:- -계약금액(천원):225,500	~ 2026.10.16 (365일) (12.17개월)	2026.10.16 (184일) (6.13개월)		
		-용역명 : 영목항 건설공사 환경영향평가 용역 -발주청:해양수산부대산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):647,500	2026.04.02 ~ 2027.03.27 (360일) (12.00개월)	2026.04.16~ 2027.03.27 (346일) (11.53개월)	62,232	
		계			174,726 천원	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
항만해안 분야책임	전성훈	-용역명 : 반포 수상 푸드존 조성 기본 및 실시설계 용역 -발주청:서울특별시 -용역내용:- -계약금액(천원):1,474,400	2025.06.27 ~ 2026.08.31 (431일) (14.37개월)	2026.04.16~ 2026.08.31 (138일) (4.60개월)	-	
		-용역명 : 제4차 항만배후단지개발 종합계 획 변경용역 -발주청:해양수산부 -용역내용:- -계약금액(천원):261,489	2025.08.11 ~ 2026.04.07 (240일) (8.00개월)	2026.04.16~ 2026.12.07 (236일) (7.87개월)	-	
		계		374일 (12.47개월)	21%	

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료 , 중지 등)
수질관리 분야책임	윤 성 현	-용역명 : 진도 포산-서망 도로건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,519,400	2017.06.29 ~ 2029.03.27 (4,290일) (143.00개 월)	2026.04.16~ 2029.03.27 (365일) (12.00개월)	12,927	
		-용역명 : 국도59호선 남면-정선 도로건설 공사 사후환경영향조사용역 -발주청:원주지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,833,500	2017.09.22 ~ 2029.10.18 (4,410일) (147.00개 월)	2026.04.16~ 2029.10.18 (365일) (12.00개월)	15,175	
		-용역명 : 국지도 84호선(길상~선원) 도 로개설공사 사후환경영향조사용역 -발주청:인천광역시종합건설본부 -용역내용:- -계약금액(천원):1,399,300	2018.06.25 ~ 2030.12.31 (4,573일) (152.43개 월)	2026.04.16~ 2030.12.31 (365일) (12.00개월)	11,169	
		-용역명 : 부산남항 수제선(방재호안) 정 비공사 사후환경조사 용역(운영시) -발주청:부산광역시 -용역내용:- -계약금액(천원):669,230	2022.06.27 ~ 2027.06.26 (1,826일) (60.87개 월)	2026.04.16~ 2027.06.26 (365일) (12.00개월)	13,377	
		-용역명 : 대울-증평 IC 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역 -발주청:충청북도청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,195,800	2022.07.20 ~ 2033.02.10 (3,859일) (128.63개 월)	2026.04.16~ 2033.02.10 (365일) (12.00개월)	11,310	
		-용역명 : 대천항 북방파제 준설투기장 조성사업 환경영향평가용역 -발주청:충청남도청 -용역내용:- -계약금액(천원):641,820	2025.04.28 ~ 2026.07.21 (450일) (15.00개 월)	2026.04.16~ 2026.07.21 (97일) (3.23개월)	13,835	
		-용역명 : 울산 남신항 2단계 기타광석부 두 축조공사 환경영향평가용역 -발주청:울산항만공사 -용역내용:-	2025.05.13 ~ 2026.11.03 (540일)	2026.04.16~ 2026.11.03 (202일) (6.73개월)	23,978	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		-계약금액(천원):641,000	(18.00개월)			
		-용역명 : 용인이동 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,988,860	2025.06.13 ~ 2031.06.12 (2,191일) (73.03개월)	2026.04.16~ 2031.06.12 (365일) (12.00개월)	33,133	
		계			134,904 천원	

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료 , 중지 등)
수질관리 분야참여	현 환 기	-용역명 : 죽울~장현~목감간 도로개설사업 환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):396,800	2016.08.01 ~ 2026.06.30 (3,621일) (120.70개 월)	2026.04.16~ 2026.06.30 (76일) (2.53개월)	833	
		-용역명 : 진도항(구 팽목항)개발사업 사 후환경영향조사용역 -발주청:전라남도 -용역내용:- -계약금액(천원):1,744,000	2017.04.26 ~ 2026.06.19 (3,342일) (111.40개 월)	2026.04.16~ 2026.06.19 (65일) (2.17개월)	3,392	
		-용역명 : 단양~영월 도로건설공사 사후환 경영향조사용역 -발주청:대전지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,600,760	2017.09.27 ~ 2027.08.05 (3,600일) (120.00개 월)	2026.04.16~ 2027.08.05 (365일) (12.00개월)	16,230	
		-용역명 : 울산다운2 공공주택지구 조성공 사 사후환경영향조사(공사시) 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,191,200	2018.12.28 ~ 2026.12.31 (2,926일) (97.53개 월)	2026.04.16~ 2026.12.31 (260일) (8.67개월)	10,585	
		-용역명 : 증산~가천간 도로건설공사 사후 환경영향조사용역 -발주청:경상북도 -용역내용:- -계약금액(천원):1,060,000	2019.05.02 ~ 2028.12.31 (3,532일) (117.73개 월)	2026.04.16~ 2028.12.31 (365일) (12.00개월)	10,954	
		-용역명 : 섬강 원주지구 외 1개소 하천정 비사업 사후환경조사용역 -발주청:환경부원주지방환경청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,093,200	2019.05.29 ~ 2026.07.30 (2,620일) (87.33개 월)	2026.04.16~ 2026.07.30 (106일) (3.53개월)	4,423	
		-용역명 : 포항~안동(1-2)간 도로건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청:경상북도 -용역내용:-	2019.11.12 ~ 2028.11.08 (3,285일)	2026.04.16~ 2028.11.08 (365일) (12.00개월)	12,888	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		-계약금액(천원):1,159,900	(109.50개 월)			
		-용역명 : 원전항 정비사업 사후환경영향 조사용역(공사시) -발주청:마산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):2,100,900	2019.12.05 ~ 2027.02.28 (2,643일) (88.10개월)	2026.04.16~ 2027.02.28 (319일) (10.63개월)	25,357	
		-용역명 : 장성 동화-서삼 국가지원지방도 건설공사 전략 및 환경영향평가용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):864,300	2023.02.13 ~ 2026.09.27 (1,323일) (44.10개월)	2026.04.16~ 2026.09.27 (165일) (5.50개월)	10,779	
		-용역명 : 논산 연무-양촌 도로건설공사전 략 및 환경영향평가 -발주청:대전지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):156,000	2024.11.07 ~ 2027.01.20 (805일) (26.83개월)	2026.04.16~ 2027.01.20 (280일) (9.33개월)	5,426	
		-용역명 : 경주시 클린에너지센터 전략환 경영향평가용역 -발주청:현대건설(주) -용역내용:- -계약금액(천원):225,500	2025.10.17 ~ 2026.10.16 (365일) (12.17개월)	2026.04.16~ 2026.10.16 (184일) (6.13개월)	11,368	
		-용역명 : 포천양수 사후환경영향조사용역 (공사시) -발주청:한국수력원자력(주) -용역내용:- -계약금액(천원):3,576,110	2026.01.07 ~ 2034.02.07 (2,954일) (98.47개월)	2026.04.16~ 2034.02.07 (365일) (12.00개월)	44,187	
		-용역명 : 영목항 건설공사 환경영향평가 용역 -발주청:해양수산부대산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):647,500	2026.04.02 ~ 2027.03.27 (360일) (12.00개월)	2026.04.16~ 2027.03.27 (346일) (11.53개월)	62,232	
		-용역명 : 경원선 남측구간(백마고지~월정 리) 철도복원 건설공사 사후환경영향조사 용역	2016.05.17 ~ 2026.12.31	2020.12.29~ 2026.12.31 (365일)	-	과업중지 2020.12.2 9

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		-발주청:한국철도시설공단 -용역내용:- -계약금액(천원):1,347,000	(3,881일) (129.37개 월)	(12.00개월)		3개월이상
		-용역명 : 구미국가산업단지 확장단지 조 성사업 사후환경영향조사('23~' 24) 용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:- -계약금액(천원):630,156	2023.01.30 ~ 2026.02.12 (1,110일) (37.00개월)	2025.06.16~ 2026.02.12 (242일) (8.07개월)	-	과업중지 2025.06.1 6 3개월이상
		-용역명 : 남원 주천-고기 국가지원지방도 시설개량공사 전략 및 환경영향평가용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):326,590	2021.12.30 ~ 2025.05.23 (1,241일) (41.37개월)	2025.03.28~ 2025.05.23 (57일) (1.90개월)	-	과업중지 2025.03.2 8 3개월이상
		-용역명 : 전주가련산 공공지원 민간임대 주택 공급촉진지구 환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):409,560	2019.04.17 ~ 2021.04.16 (731일) (24.37개월)	2021.03.24~ 2021.04.16 (24일) (0.80개월)	-	과업중지 2021.03.2 4 3개월이상
		-용역명 : 동탄2지구 제영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):4,513,065	2007.07.24 ~ 2026.12.31 (7,101일) (236.70개 월)	2026.04.15~ 2026.12.31 (261일) (8.70개월)	-	협의완료 2010.02.08
		-용역명 : 통영 폐조선소 재생사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):206,000	2018.12.27 ~ 2027.01.31 (2,958일) (98.60개월)	2026.04.15~ 2027.01.31 (292일) (9.73개월)	-	협의완료 2025.03.17
		계			218,654 천원	

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
자연환경 분야참여	오태훈	-용역명 : 부천대장 공공주택지구 사후환경 영향조사용역(공사시) -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):2,213,890	2023.06.07 ~ 2030.03.06 (2,465일) (82.17개월)	2026.04.16~ 2030.03.06 (365일) (12.00개월)	32,782	
		-용역명 : 논산 연무~양촌 도로건설공사전 략 및 환경영향평가 -발주청:대전지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):156,000	2024.11.07 ~ 2026.10.27 (720일) (24.00개월)	2026.04.16~ 2026.10.27 (195일) (6.50개월)	4,225	
		-용역명 : 하남교산 광암 기업이전단지 사 후환경영향조사(공사시) 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):736,560	2024.12.27 ~ 2028.08.26 (1,339일) (44.63개월)	2026.04.16~ 2028.08.26 (365일) (12.00개월)	20,078	
		-용역명 : 고양대곡역세권 지식융합단지 전 략환경영향평가 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):548,900	2025.03.12 ~ 2026.09.11 (549일) (18.30개월)	2026.04.16~ 2026.09.11 (149일) (4.97개월)	-	협의완료 2025.12.0 8
		-용역명 : 수원당수2 공공주택지구 사후환 경영향조사(공사시) 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):922,409	2025.05.28 ~ 2030.01.27 (1,706일) (56.87개월)	2026.04.16~ 2030.01.27 (365일) (12.00개월)	19,735	
		-용역명 : 개발제한구역(GB) 우선해제지역 지구단위계획 재정비 전략환경영향평가 용 역 -발주청:경기도광주시 -용역내용:- -계약금액(천원):20,900	2025.09.08 ~ 2026.09.02 (360일) (12.00개월)	2026.04.16~ 2026.09.02 (140일) (4.67개월)	813	
		-용역명 : 장선천 하천기본계획 전략환경영 향평가용역 -발주청:충청북도 -용역내용:-	2025.11.05 ~ 2026.08.01 (270일)	2026.04.16~ 2026.08.01 (108일) (3.60개월)	1,459	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		-계약금액(천원):36,468	(9.00개월)			
		-용역명 : 154kV 금가분기T/L 건설사업 소 규모환경영향평가 용역 -발주청:한국전력공사중부건설본부 -용역내용:- -계약금액(천원):53,819	2025.11.17 ~ 2026.11.11 (360일) (12.00개월)	2026.04.16~ 2026.11.11 (210일) (7.00개월)	3,139	
		-용역명 : 충북소방교육대 건립사업 군계획 시설 소규모환경영향평가 용역 -발주청:충청북도보은군 -용역내용:- -계약금액(천원):52,681	2025.11.18 ~ 2026.08.14 (270일) (9.00개월)	2026.04.16~ 2026.08.14 (121일) (4.03개월)	2,361	
		-용역명 : 주문진농공단지 확장조성사업 사 후환경영향조사(공사시)용역 -발주청:강릉시 -용역내용:- -계약금액(천원):241,208	2025.12.22 ~ 2027.01.15 (390일) (13.00개월)	2026.04.16~ 2027.01.15 (275일) (9.17개월)	17,008	
		-용역명 : 유성구 소하천정비종합계획 재수 립 전략환경영향평가 용역 -발주청:유성구 -용역내용:- -계약금액(천원):105,301	2026.01.27 ~ 2026.10.23 (270일) (9.00개월)	2026.04.16~ 2026.10.23 (191일) (6.37개월)	7,449	
		-용역명 : 파주시 환경순환센터 현대화사업 사후환경영향조사(공사시) -발주청:한국환경공단 -용역내용:- -계약금액(천원):565,460	2024.02.14 ~ 2027.08.18 (1,282일) (42.73개월)	2026.04.16~ 2027.08.18 (365일) (12.00개월)	16,099	
		계			125,148 천원	

02. (주)한국항만기술단(90%), 대한환경평가그룹(주)(10%)

현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지 등)
총괄 책임평가자	박해수	-용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 사 후환경영향조사용역(6차) -발주청 : 부산항만공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,025,433	25.06.13 ~27.06.12 (총 730일) (총 24개월)	26.04.16 ~27.06.12 (423일) (13.9개월)	51,271	
		-용역명 : 당포항 정비공사 사후환경영향조사 용역(공사시) -발주청 : 마산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 3,303,146	25.06.24 ~30.06.22 (총 1,825일) (총 60개월)	26.04.16 ~30.06.22 (1,529일) (50.2개월)	66,062	
		-용역명 : 광양항 율촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역 -발주청 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 제영향평가 -계약금액(천원) : 439,538	25.08.26 ~26.08.25 (총 365일) (총 12개월)	26.04.16 ~26.08.25 (132일) (4.3개월)	15,895	
		-용역명 : 축산항 정비사업 환경보전방안 검 토용역 -발주청 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 272,030	25.11.24 ~26.11.18 (총 360일) (총 11.8개월)	26.04.16 ~26.11.18 (217일) (7.1개월)	16,397	
계				149,625		
점수 : 4점, 계산식 : $4 - (4 \times (0/250,000)) = 4.0$, (중복금액 250,000천원 미만)						

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)	
분야별 책임평가자	환경 (수질)	임한규	-용역명 : 저동항 다기능어항(복합형) 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,819,400	20.05.26 ~26.12.19 (총2,399일) (총78.8개월)	26.04.16 ~26.12.19 (248일) (8.1개월)	18,808	
			-용역명 : 무창포항 개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시) -발주청 : 대산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 2,561,900	21.06.28 ~26.06.27 (총1,826일) (총60개월)	26.04.16 ~26.06.27 (73일) (2.4개월)	10,241	
			-용역명 : 광양항 울촌 용·복합 물류단지 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 5,252,000	23.07.31 ~30.12.30 (총2,710일) (총89개월)	26.04.16 ~30.12.30 (1,720일) (56.5개월)	70,737	
			-용역명 : 오천항 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 여수지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,441,890	24.07.01 ~28.06.30 (총1,461일) (총48개월)	26.04.16 ~28.06.30 (807일) (26.5개월)	36,022	
			-용역명 : 송도항 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 2,055,750	24.12.17 ~29.11.20 (총1,800일) (총59.1개월)	26.04.16 ~29.11.20 (1,315일) (43.1개월)	41,686	
			-용역명 : 섬진강 적성지구 외 1개소 사후환경영향조사용역 -발주청 : 영산강유역환경청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,693,670	25.02.10 ~32.01.04 (총2,520일) (총82.8개월)	26.04.16 ~32.01.04 (2,090일) (68.6개월)	24,531	
			계				
점수 : 3.5점, 계산식 : $3.5 - (3.5 \times (0/250,000)) = 3.5$, (중복금액 250,000천원 미만)							

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임평가자	항만 및해안	김승호	-용역명 : 2025년 고성군(용호항), 거제시(창 촌항) 어촌신활력증진사업(유형3) 기본계획 및 실시설계 용역 -발주청 : 한국어촌어항공단 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(천원) : 1,064,558	25.09.15 ~26.09.14 (총 365일) (총 12개월)	26.04.16 ~26.09.14 (152일) (4.9개월)	-
		김승호	-용역명 : 축산항 정비사업 환경보전방안 검 토용역 -발주청 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 272,030	25.11.24 ~26.11.18 (총 360일) (총 11.8개월)	26.04.16 ~26.11.18 (217일) (7.1개월)	-
계				12개월		
점수 : 3.5점, 계산식 : 12개월/60개월=20%, (300% 미만)						

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)	
분야별 참여평가자	환경 (해양)	최연웅	-용역명 : 제4차 전국 연안항 기본계획 수정 계획 전략환경영향평가용역 -발주청 : 해양수산부 -용역내용 : 전략환경영향평가용역 -계약금액(천원) : 1,207,000	23.06.26 ~26.10.02 (총1,195일) (총39.2개월)	26.04.16 ~26.10.02 (170일) (5.5개월)	17,170	
		최연웅	-용역명 : 광양항 울촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역 -발주청 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 제영향평가 -계약금액(천원) : 439,538	25.08.26 ~26.08.25 (총 365일) (총 12개월)	26.04.16 ~26.08.25 (132일) (4.3개월)	15,895	
		최연웅	-용역명 : 축산항 정비사업 환경보전방안 검토용역 -발주청 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 272,030	25.11.24 ~26.11.18 (총 360일) (총 11.8개월)	26.04.16 ~26.11.18 (217일) (7.1개월)	16,397	
계					49,462		
점수 : 3.0점, 계산식 : $3.0 - (3.0 \times (0/250,000)) = 3.0$, (중복금액 250,000천원 미만)							

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)	
분야별 참여평가자	환경 (수질)	박인홍	-용역명 : 동진강 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 -발주청 : 전북지방환경청 -용역내용 : 전략환경영향평가 -계약금액(천원) : 709,000	24.10.11 ~26.09.30 (총720일) (총23.6개월)	26.03.16 (협의완료)	-	협의완료
			-용역명 : 화성시 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역 -발주청 : 화성시 -용역내용 : 전략환경영향평가 -계약금액(천원) : 219,240	23.09.25 ~26.05.07 (총956일) (총31.4개월)	26.03.14 (협의완료)	-	협의완료
			-용역명 : 영종~신도 평화도로 건설공사 사후 환경영향조사 -발주청 : 인천광역시종합건설본부 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 308,550	22.07.22 ~29.02.14 (총2,400일) (총78.8개월)	26.04.16 ~29.02.14 (1,036일) (33.9개월)	4,692	
			-용역명 : 2030 하남 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가 용역 -발주청 : 경기도 하남시 -용역내용 : 전략환경영향평가 -계약금액(천원) : 131,651	22.11.24 ~25.10.15 (총1,057일) (총34.7개월)	25.09.29 (용역중지)	-	3개월 이상 과업 중지 평가제외
			-용역명 : 고흥만 수상태양광 발전사업 사후 환경영향조사용역 -발주청 : 한국남동발전(주) -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 882,480	23.02.02 ~26.12.31 (총1,429일) (총47개월)	26.04.16 ~26.12.31 (260일) (8.5개월)	16,056	
			-용역명 : 고삼호수 둘레길 및 수변경관 조성 사업 환경성검토 및 소규모환경영향평가 용역 -발주청 : 안성시 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 171,579	23.02.22 ~23.08.20 (총180일) (총6개월)	23.07.13 (용역중지)	-	3개월 이상 과업 중지 평가제외
			-용역명 : 삼교천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 -발주청 : 금강유역환경청 -용역내용 : 전략환경영향평가 -계약금액(천원) : 838,260	23.10.18 ~26.01.29 (총835일) (총27.4개월)	25.11.20 (용역중지)	-	3개월 이상 과업 중지 평가제외
			-용역명 : 여주 2지구(가남은봉·건장) 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 용역 -발주청 : 경기도 여주시 -용역내용 : 환경영향평가 -계약금액(천원) : 352,911	23.10.19 ~24.10.17 (365일) (총12개월)	24.06.27 (용역중지)	-	3개월 이상 과업 중지 평가제외
			-용역명 : 평택시 농어촌도로 기본 및 정비계획 전략환경영향평가 용역 -발주청 : 평택시 -용역내용 : 전략환경영향평가 -계약금액(천원) : 74,477	24.03.25 ~26.02.20 (총698일) (총22.9개월)	26.02.11 ~26.02.20 (0.3개월) (10일)	106	※용역중지 (26.02.11) 잔여 10일
			-용역명 : 시흥거모 공공주택지구 지구 외 배수지 소규모 환경영향평가용역 -발주청 : LH -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 51,337	24.03.28 ~25.03.27 (총365일) (총12개월)	25.03.12 (용역중지)	-	3개월 이상 과업 중지 평가제외

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)	
분야별 참여평가자	환경 (수질)	박인홍	-용역명 : 부여일반산업단지 조성공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 충청남도 부여군 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 940,980	24.08.29 ~28.01.15 (총1,235일) (총40.6개월)	26.04.16 ~28.01.15 (640일) (21개월)	27,810	
			-용역명 : 낙동강 기산지구 하천환경정비사업 소규모환경영향평가용역 -발주청 : 낙동강유역환경청 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 203,380	24.09.02 ~26.04.14 (총526일) (총17.2개월)	26.03.18 ~26.04.14 (0.9개월) (28일)	965	※용역중지 (26.03.18) 잔여 28일
			-용역명 : 오일허브(1단계) 하부시설(운영시) 및 울산신항 항만배후단지(공사시) 사후환경영향조사용역 -발주청 : 울산항만공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,802,277	25.07.24 ~27.07.23 (총730일) (총24개월)	26.04.16 ~27.07.23 (464일) (15.2개월)	90,113	
			-용역명 : 동두천천 저탄소 수변공원화사업 소규모환경영향평가 용역 -발주청 : 동두천시 -용역내용 : 소규모환경영향평가 용역 -계약금액(천원) : 28,967	25.10.20 ~26.04.17 (총180일) (총5.9개월)	26.04.13 ~26.04.17 (5일) (0.1개월)	80	※용역중지 (26.04.13) 잔여 5일
			-용역명 : 안산 도시관리계획 변경(단절토지 해제) 전략환경영향평가 용역 -발주청 : 경기도 안산시 -용역내용 : 전략환경영향평가 -계약금액(천원) : 44,303	25.11.25 ~26.11.24 (총365일) (총12개월)	26.04.16 ~26.11.24 (223일) (7.3개월)	2,706	
			-용역명 : 소요바람숲길 조성사업 소규모환경영향평가 용역 -발주청 : 동두천시 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 19,710	26.02.03 ~26.05.03 (총90일) (총3개월)	26.04.16 ~26.05.03 (18일) (0.6개월)	394	
			-용역명 : 군산항 제2준설투투기장 축조공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 군산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 3,028,739	26.04.07 ~30.03.16 (총1,440일) (총47.3개월)	26.04.16 ~30.03.16 (1,431일) (47개월)	76,770	
			계				
<p style="text-align: center;">점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0-(3.0×(0/250,000))=3.0, (중복금액 250,000천원 미만)</p>							

03. (주)건일이엔지(90%), (주)라임엔지니어링(10%)

▣ 업무 여유도

현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

▶ 총괄책임평가자

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가 자	한 정 분 아	명민호 -용역명: 광양항 동서측 배수로 정비공사 사후 환경영향조사(운영시) -발주청: 여수지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,867,320	21.07.29 -26.07.02 (1,800일)	26.04.16 -26.07.02 (78일)	8,092	-
		-용역명: 군장항 항로준설사업 사후환경영향조 사(운영시) -발주청: 군산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,624,590	25.04.08 -30.03.12 (1,800일)	26.04.16 -30.03.12 (365일)	32,943	-
		-용역명: 부산항 진해신항 서컨 2,3단계 항만 배후단지 등 조성사업 환경영향평가 -발주청: 부산항만공사 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 1,246,390	25.06.20 -26.12.19 (548일)	26.04.16 -26.12.19 (248일)	56,406	-
		-용역명: 여수신북항건설공사사후환경영향조사 (운영시) -발주청: 여수지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,667,500	22.03.29 -27.06.30 (1,920일)	26.04.16 -27.06.30 (365일)	50,701	-
계		4.0점	$(4.0 - (4.0 \times 0 / 2.5)) = 4.0$		148,142천원 (2.5억미만)	

▶항만및해안 분야책임평가자

구분		성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책임 평가 자	항 만 및 해 안 분 야	김해술	- 용역명: 신양항 파제제 및 돌제부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,237,760	23.12.28 -26.06.03 (889일)	26.04.16 -26.06.03 (49일) ※3개월 미만 중복도 미산입	-	-
			- 용역명: 지세포항 정비공사 기본 및 실시설계 용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,492,180	25.03.13 -26.09.10 (547일)	26.04.16 -26.09.10 (148일)	-	-
계		3.5점	(3.5 - (3.5×0/2.5)) = 3.5	4.93개월(8.22%) (300% 미만)			

▶ 환경 분야책임평가자

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)	
분야별 책임평가자	환경 분야 A	김호선	- 용역명 : 지방어항(방포항)정비사업 사후환경영향조사 - 발주청 : 충청남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 925,331	20.09.24. ~28.08.12. (2,880일)	26.04.16 ~28.08.12 (365일)	11,727	
			- 용역명 : 동해항 3단계 개발사업 사후환경영향조사(공사시) - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,163,500	21.02.18. ~26.06.30. (1,959일)	26.04.16 ~26.06.30. (126일)	8,393	
			- 용역명 : 삼시도항(지방어항)복합파제 정비공사 사후환경영향조사 - 발주청 : 충청남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,263,330	21.09.01. ~31.04.24. (3,523일)	26.04.16 ~31.04.24. (365일) ※3개월이상 과업중지중	-	중지 (25.6.13)
			- 용역명 : 여수신북항 건설공사 사후환경영향조사(운영시) - 발주기관 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,667,000	22.03.29. ~27.06.30. (1,920일)	26.04.16 ~27.06.30. (365일)	50,891	

구분		성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임평가자	환경분야 A	김호선	- 용역명 : 군산항 다목적 관리부두 건설공사 사 후환경영향조사 - 발주청 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,845,635	22.05.16. ~27.04.19. (1,800일)	26.04.16 ~27.04.19. (365일)	37,425	-
			- 용역명 : 영목항 건설공사 환경영향평가 - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 647,500	26.04.02. ~27.03.27. (360일)	26.04.16 ~27.03.27. (346일)	62,232	-
계		3.5점	$(3.5 - (3.5 \times 0/2.5)) = 3.5$		170,668천원 (2.5억미만)		

▶ 환경 분야참여평가자

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야 1	남태호 - 용역명 : 고양창릉 공공주택지구 사후환경영 향조사(공사시) - 발주청 : NH - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,382,907	23.06.19 -30.01.18 (2,406일)	26.04.16 -30.01.18 (365일)	51,320	-
		- 용역명 : 500KV HVDC 동해안~신평간 T/L 건설 공사 사후환경영향조사 - 발주청 : 한국전력공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,676,640	23.09.25 -30.01.24 (2,314일)	26.04.16 -30.01.24 (365일)	57,994	-
		-용역명: 부산항 신항 재해방지시설 설치공사 사후환경영향조사 -발주청: 부산항건설사무소 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,931,500	24.08.21 -31.09.30 (2,597일)	26.04.16 -31.09.30 (365일)	27,147	-
		-용역명: 죽장~달산간 도로건설공사 환경영향 평가 -발주청: 경상북도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 653,564	24.09.10 -25.09.09 (2,597일)	26.04.16 -25.09.09 (13일) ※3개월이상 과업중지중	-	중지 (25.08.28)
		-용역명: 초치대교~인천간 도로건설공사 사후 환경영향 용역 -발주청: 경기도 건설본부 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,193,000	16.02.25 -28.10.31 (4,633일)	26.04.16 -28.10.31 (365일)	9,399	-

구분		성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가 자	환경 분야 1	남태호	-용역명: 외포항 정비공사 사후환경영향조사 (운영시) -발주청: 마산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 964,950	22.09.07 -27.09.07 (1,827일)	26.04.16 -27.09.07 (365일)	19,278	-
			-용역명: 광양항 동서측 배수로 정비공사 사후 환경영향조사(운영시) -발주청: 여수지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,867,320	21.07.29 -26.07.02 (1,800일)	26.04.16 -26.07.02 (78일)	8,092	-
			-용역명: 장고항 건설공사 사후환경영향조사 (운영시) -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,098,000	22.03.30 -27.03.29 (1,826일)	26.04.16 -27.03.29 (348일)	20,926	-
계		3.0점	(3.0 - (3.0×0/2.5)) = 3.0	194,156천원 (2.5억미만)			

▶ 환경 분야참여평가자

구분		성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경 분야 2	조용호	- 용역명 : 옥지항 대기능어항 조성공사 사후환 경영향조사(공사시) - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,469,100	21.03.22 -26.12.31 (2,111일)	26.04.16 -26.12.31 (259일)	18,024	-
			- 용역명 : 500KV HVDC 동해안~신평간 T/L 건설 공사 사후환경영향조사 - 발주청 : 한국전력공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,676,640	23.09.25 -30.01.24 (2,314일)	26.04.16 -30.01.24 (365일)	57,994	-
			-용역명: 대구대공원 민간공원조성 특례사업 사후환경영향조사(공사시) -발주청: 대구도시개발공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 666,733	24.07.22 -28.07.21 (1,461일)	26.04.16 -28.07.21 (365일)	16,657	-
			-용역명: 울산신항 개발사업 통합 사후환경영 향조사(공사시) -발주청 : 울산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,669,990	24.11.26 -27.06.13 (930일)	26.04.16 -27.06.13 (365일)	65,543	-
			-용역명: 25-D-00부대 전략환경영향평가(B510) -발주청 : 국방시설본부 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 414,000	25.04.04 -26.07.31 (484일)	26.04.16 -26.07.31 (106일)	9,067	-
			계	3.0점	(3.0 - (3.0×0/2.5)) = 3.0	167,285천원 (2.5억미만)	

04. (주)이산(90%), (주)가온이엔지(10%)

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총 괄 책 임 평 가 자	전 경 열	-용역명:광주순환고속도로건설사업사후환 경영향조사용역 -발주청:한국도로공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,607,800천원	2016.03.15 ~2026.06.30 (3,760일)	2026.04.16 ~2026.06.30 (76일)	5,271천원	
		-용역명:동면-진천(제1공구)도로건설공사 사후환경영향조사 -발주청:대전지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):807,700천원	2023.02.15 ~2031.01.03 (2,880일)	2026.04.16 ~2031.01.03 (365일)	10,236천원	
		-용역명:사천진항정비사업사후환경영향조 사용역(운영시) -발주청:동해지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,545,300천원	2022.03.22 ~2027.06.30 (1,927일)	2026.04.16 ~2027.06.30 (365일)	48,211천원	
		-용역명:오동지구일반산업단지조성공사환 경영향평가및기후변화영향평가용역 -발주청:대전도시공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):721,387천원	2025.12.23 ~2027.12.22 (730일)	2026.04.16 ~2027.12.22 (365일)	36,069천원	
		-용역명:울산북신항액체부두측조공사사후 환경영향조사용역(운영시) -발주청:울산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,200,525천원	2024.05.09 ~2029.05.12 (1,830일)	2026.04.16 ~2029.05.12 (365일)	23,945천원	
		-용역명:원남골프장(18홀)조성사업사후환 경영향조사용역 -발주청:경상북도울진군	2018.01.19 ~2026.06.30 (3,085일)	2026.04.16 ~2026.06.30 (76일)	4,804천원	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지 등)
		-용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,950,000천원				
		-용역명:전주시관내국도대체우회도로(용진-우아)건설공사사후환경영향조사용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,456,800천원	2016.06.30 ~2032.07.05 (5,850일)	2026.04.16 ~2032.07.05 (365일)	15,329천원	
		-용역명:과주운경3택지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,554,530천원	2015.01.19 ~2027.02.18 (4,414일)	2026.04.16 ~2027.02.18 (309일)	10,882천원	
		-용역명:문산-도라산고속도로건설사업사후환경영향조사 -발주청:한국도로공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,366,600천원	2022.11.15 ~2030.01.06 (2,610일)	2025.01.10 ~2030.01.06 (365일)	3개월이상 과업증지중	과업증지 25.01.10
		-용역명:세종벤처밸리일반산업단지2공구환경영향평가용역 -발주청:세종벤처밸리(주) -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):276,400천원	2018.02.09 ~2019.02.28 (385일)	2019.02.15 ~2019.02.28 (14일)	3개월이상 과업증지중	과업증지 19.02.15
계		점수: 400점, 계산식: 40 - [40 X (1인당 중복금액 25 초과금액 / 25억)] = 400점			154,748천원	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)	
분야 별 책 임 평 가 자	환경분야 (해양) 또는 항만해안	홍재윤	-용역명:나로도항북방파제및파계제축조공사 환경영향평가용역 -발주청:전라남도 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):791,900천원	2025.09.23 ~2026.11.02 (406일)	2026.04.16 ~2026.11.02 (201일)	39,205천원	
			-용역명:땅끝항정비2단계공사사후환경영향 조사용역 -발주청:전라남도 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,364,990천원	2020.06.08 ~2030.04.28 (3,612일)	2026.04.16 ~2030.04.28 (365일)	13,794천원	
			-용역명:부산에코델타시티친수구역조성사 업사후환경영향조사(25-27)용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,801,520천원	2025.02.10 ~2028.02.09 (1,095일)	2026.04.16 ~2028.02.09 (365일)	93,384천원	
			-용역명:사천진항정비사업사후환경영향조 사용역(운영시) -발주청:동해지방해양항산청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,545,300천원	2022.03.22 ~2027.06.30 (1,927일)	2026.04.16 ~2027.06.30 (365일)	48,211천원	
			-용역명:새만금스마트수변도시조성사업사 후환경영향조사(변경협의,공사시)용역 -발주청:새만금개발공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):4,281,826천원	2025.07.24 ~2029.01.29 (1,286일)	2026.04.16 ~2029.01.29 (365일)	121,529천원	
계		점수: 2.57점, 계산식: 3.5 - [3.5 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 2.57점			316,123천원		

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지 등)	
분야 별 책 입 평 가 자	환경분야 (대기관리)	김인수	-용역명:김포시 도시·주거환경정비 기본계획 전략환경영향평가 용역 -발주청:경기도김포시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):49,381천원	2024.12.17 ~2026.06.16 (547일)	2026.02.17 ~2026.06.16 (120일)	1,083천원	과업증지 26.02.17
			-용역명:2030년 오산 도시관리계획 재정비 수립 전략환경영향평가 용역 -발주청:경기도오산시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):72,999천원	2025.06.09 ~2027.06.08 (730일)	2026.04.16 ~2027.06.08 (365일)	3,650천원	
			-용역명:천동리(면도101, 구 리도201) 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역 -발주청:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):38,482천원	2025.06.12 ~2026.07.14 (398일)	2025.11.07 ~2026.07.14 (250일)	3개월이상 과업증지증	과업증지 25.11.07
			-용역명:청룡마을 진입도로(소로1-208호선) 확포장공사 소규모환경영향평가 용역 -발주청:경기도평택시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):19,964천원	2025.06.18 ~2025.09.15 (90일)	2025.08.11 ~2025.09.15 (36일)	3개월이상 과업증지증	과업증지 25.08.11
			-용역명:동두천시 파크골프장조성공사 소규모환경영향평가용역 -발주청:경기도동두천시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):52,550천원	2025.06.20 ~2026.06.20 (366일)	2026.04.16 ~2026.06.20 (66일)	948천원	
			-용역명:기배공공하수처리시설 설치사업 소규모환경영향평가 용역 -발주청:화성시맑은물사업소 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):48,224천원	2025.07.14 ~2025.11.10 (120일)	2025.09.26 ~2025.11.10 (46일)	3개월이상 과업증지증	과업증지 25.09.26
			-용역명:시도49호선(구 시도57호선) 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역 -발주청:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):48,013천원	2025.07.22 ~2026.07.16 (360일)	2025.12.03 ~2026.07.16 (226일)	3개월이상 과업증지증	과업증지 25.12.03

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지 등)
		-용역명:반월국가산업단지 재생사업 사후환경영향조사 용역(공사시) -발주청:경기도안산시산업지원본부 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):192,220천원	2025.07.28 ~2026.09.04 (404일)	2026.04.16 ~2026.09.04 (142일)	6,756천원	
		-용역명:서해안 관광지 주차장 도시관리계획(주차장) 결정(변경) 전략환경영향평가 용역 -발주청:경기도화성시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):28,002천원	2025.08.25 ~2026.05.31 (280일)	2025.12.08 ~2026.05.31 (175일)	3개월이상 과업증지증	과업증지 25.12.08
		-용역명:삼행이천 정비사업 소규모환경영향평가 -발주청:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):28,149천원	2025.11.06 ~2026.09.06 (305일)	2026.02.26 ~2026.09.06 (193일)	1,781천원	과업증지 26.02.26
		-용역명:개발제한구역 군관리계획(변경) 결정 전략 환경영향평가 용역 -발주청:경기도양평군 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):18,966천원	2025.12.01 ~2026.05.29 (180일)	2026.04.16 ~2026.05.29 (44일)	464천원	
		-용역명:한강(백마도~김포대교) 철책철거 및 백마도 일원 친수공간 조성사업 소규모환경영향평가 용역 -발주청:경기도김포시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):19,800천원	2025.12.24 ~2026.06.21 (180일)	2026.04.16 ~2026.06.21 (67일)	737천원	
		-용역명:소형무장헬기 양산 패키지 소규모환경영향평가 용역 -발주청:수도군단 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):174,337천원	2026.01.08 ~2027.02.23 (412일)	2026.04.16 ~2027.02.23 (314일)	13,287천원	
		-용역명:2040년 안성시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역 -발주청:안성시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):52,041천원	2026.01.26 ~2026.12.31 (340일)	2026.04.16 ~2026.12.31 (260일)	3,980천원	
		-용역명:가유-대갈간 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역 -발주청:안성시	2026.02.12 ~2027.02.11 (365일)	2026.04.16 ~2027.02.11 (302일)	4,271천원	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지 등)
		-용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):51,623천원				
		-용역명:농어촌도로 가102호선(마개선) 확포장공사(3단계) 소규모 환경영향평가용역 -발주청:가평군 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):20,566천원	2026.03.03 ~2026.08.29 (180일)	2026.04.16 ~2026.08.29 (136일)	1,554천원	
		-용역명:황계지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주청:화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):50,416천원	2026.03.05 ~2026.08.31 (180일)	2026.04.16 ~2026.08.31 (138일)	3,865천원	
		-용역명:송산그린시티 개발사업 환경영향평가 변경협의(8차) 용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):546,660천원	2026.03.19 ~2028.07.15 (850일)	2026.04.16 ~2028.07.15 (365일)	23,474천원	
		-용역명:안녕배수지 축조사업 소규모환경영향평가(변경협의) 용역 -발주청:화성시맑은물사업소 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):15,810천원	2026.03.06 ~2026.07.03 (120일)	2026.04.16 ~2026.07.03 (79일)	1,041천원	
		-용역명:까치매천(소하천)정비사업(2공구) 소규모환경영향평가 -발주청:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):42,350천원	2026.03.24 ~2026.09.19 (180일)	2026.04.16 ~2026.09.19 (157일)	3,694천원	
계		점수: 3.50점, 계산식: 3.5 - [3.5 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.50점			70,585천원	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)	
분야별 참여평가자	환경분야 (수질관리)	최재용	-용역명:25-A-00부대전락환경영향평가용역(A381) -발주청:국군재정관리단 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):280,695천원	2025.12.31 ~2026.10.30 (304일)	2026.04.16 ~2026.10.30 (198일)	18,282천원	
			-용역명:경기용인플랫폼시티도시개발사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:경기주택도시공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,774,000천원	2024.02.15 ~2030.02.14 (2,192일)	2026.04.16 ~2030.02.14 (365일)	46,191천원	
			-용역명:군포대야미공공주택지구사후환경영향조사용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,421,970천원	2021.05.25 ~2027.12.30 (2,411일)	2026.04.16 ~2027.12.30 (365일)	21,527천원	
			-용역명:밀양강중도지구차현지구교동지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역 -발주청:낙동강유역환경청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,274,190천원	2021.12.29 ~2029.09.17 (2,820일)	2026.04.16 ~2029.09.17 (365일)	16,492천원	
			-용역명:세계유교선비문화공원및한국문화테마파크조성사업사후환경영향조사용역 -발주청:경상북도안동시 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):792,370천원	2022.01.01 ~2026.12.05 (1,800일)	2026.04.16 ~2026.12.05 (234일)	10,301천원	
			-용역명:오색사도설치사업사후환경영향조사용역 -발주청:강원도양양군 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,111,062천원	2023.08.02 ~2031.09.30 (2,982일)	2026.04.16 ~2031.09.30 (365일)	25,840천원	
			-용역명:인천검단지구택지개발사업사후환경영향조사용역 -발주청:한국토지주택공사인천지역본부외1건	2014.11.03 ~2028.12.31 (5,173일)	2026.04.16 ~2028.12.31 (365일)	24,486천원	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지 등)
		-용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):3,470,280천원				
		-용역명:인천루원시티도시개발사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,489,500천원	2017.02.22 ~2027.02.28 (3,659일)	2026.04.16 ~2027.02.28 (319일)	12,986천원	
		-용역명:중전부동산이목지구도시개발사업사후환경영향조사용역 -발주청:한국농어촌공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,450,967천원	2022.03.22 ~2029.07.31 (2,689일)	2026.04.16 ~2029.07.31 (365일)	19,695천원	
		-용역명:과주운정3택지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,554,530천원	2015.01.19 ~2027.02.18 (4,414일)	2026.04.16 ~2027.02.18 (309일)	10,882천원	
		-용역명:포항-안동1-1사후환경영향조사용역 -발주청:부산지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):3,230,000천원	2021.01.27 ~2030.12.05 (3,600일)	2026.04.16 ~2030.12.05 (365일)	32,749천원	
		-용역명:서울-양평고속국도전략환경영향평가 -발주청:국토교통부 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):319,570천원	2022.08.01 ~2023.12.19 (506일)	2023.07.07 ~2023.12.19 (166일)	3개월이상 과업증지증	과업증지 23.07.07
		-용역명:세종벤처밸리일반산업단지2공구환경영향평가용역 -발주청:세종벤처밸리(주) -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):276,400천원	2018.02.09 ~2019.02.28 (385일)	2019.02.15 ~2019.02.28 (14일)	3개월이상 과업증지증	과업증지 19.02.15
계		점수: 3.00점, 계산식: 3.0 - [3.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.00점			239,431천원	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의안료, 증지 등)	
분야 별 참여 평가 자	환경분야 (소음진동)	이 득 응	-용역명:경기용인플랫폼시티도시개발사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:경기주택도시공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,774,000천원	2024.02.15 ~2030.02.14 (2,192일)	2026.04.16 ~2030.02.14 (365일)	46,191천원	
			-용역명:과천주암공공지원민간임대주택공 급촉진지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):961,800천원	2022.10.13 ~2027.03.12 (1,612일)	2026.04.16 ~2027.03.12 (331일)	19,749천원	
			-용역명:군포대야미공공주택지구사후환경 영향조사용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,421,970천원	2021.05.25 ~2027.12.30 (2,411일)	2026.04.16 ~2027.12.30 (365일)	21,527천원	
			-용역명:밀양강중도지구차현지구교동지구 하천환경정비사업사후환경영향조사용역 -발주청:낙동강유역환경청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,274,190천원	2021.12.29 ~2029.09.17 (2,820일)	2026.04.16 ~2029.09.17 (365일)	16,492천원	
			-용역명:서해선복선전철(홍성-아산)사후환 경영향조사용역 -발주청:국가철도공단 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):3,878,740천원	2015.06.01 ~2027.10.31 (4,536일)	2026.04.16 ~2027.10.31 (365일)	31,211천원	
			-용역명:울산북신항액체부두축조공사사후 환경영향조사용역(운영시) -발주청:울산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사1식	2024.05.09 ~2029.05.12 (1,830일)	2026.04.16 ~2029.05.12 (365일)	23,945천원	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지 등)
		-계약금액(천원):1,200,525천원				
		-용역명:인천계양테크노벨리공공주택지구 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:한국토지주택공사1건 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,368,700천원	2022.03.24 ~2029.03.23 (2,557일)	2026.04.16 ~2029.03.23 (365일)	19,538천원	
		-용역명:대구경북21공공지원1공공지원민 간임대주택공급촉진지구전략환경영향평가 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):255,200천원	2022.04.21 ~2023.10.20 (548일)	2023.08.30 ~2023.10.20 (52일)	3개월이상 과업증지중	과업증지 23.08.30
		-용역명:인천계양공공주택지구조성사업환 경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,620,610천원	2020.04.20 ~2026.04.19 (2,191일)	2026.03.13 ~2026.04.19 (38일)	협의완료	과업증지 26.03.13 협의완료 21.05.04
계		점수: 3.00점, 계산식: 3.0 - [3.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.00점			178,653천원	

05. (주)서영엔지니어링(80%), (주)마린(20%)

□ 업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일) ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
총괄 책임평가자	양영환	-용역명:용인시민체육공원조성사업사후환경영향 조사용역 -발주청:용인시 -용역내용:- -계약금액(천원):767,800	10.04.06 ~18.02.28 (2886일)	용역중지 18.01.31 ~18.02.28 (29일)	0	3개월이상 중지중 (중지일: 18.01.31)
		-용역명:화성동탄(2)택지개발사업사후환경영향조 사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):3,139,300	12.02.29 ~30.01.31 (6547일)	26.04.15 ~30.01.31 (365일)	17,502	
		-용역명:지방도358호선(김포~관산간)및신도시~ 일산간도로건설사업영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):682,718	13.06.21 ~24.12.31 (4212일)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (9일)	0	3개월이상 중지중 (중지일: 24.12.23)
		-용역명:양주신도시(회천)택지개발사업사후환경 영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,328,730	14.01.06 ~28.02.05 (5144일)	26.04.15 ~28.02.05 (365일)	9,428	
		-용역명:과천시식정보타운공공주택지구사후환경 영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):2,023,770	17.01.23 ~26.12.31 (3630일)	26.04.15 ~26.12.31 (261일)	14,551	
		-용역명:남양주별내지구택지개발사업사후환경영 향조사용역(운영시) -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):521,550	17.02.27 ~26.10.15 (3518일)	26.04.15 ~26.10.15 (184일)	2,728	
총괄	양영환	-용역명:신안압해신장-북용도로시설개량공사	17.07.10	26.04.15	13,395	

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
책임평가자		후환경영향조사용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,536,608	~28.12.25 (4187일)	~28.12.25 (365일)		
		-용역명:홍도항동방과제축조공사사후환경영향조사(운영시)용역 -발주청:전라남도 -용역내용:- -계약금액(천원):900,000	18.05.24 ~29.10.30 (4178일)	26.04.15 ~29.10.30 (365일)	37,608	
		-용역명:함양~창녕(합천~창녕)고속도로건설사업사후환경영향조사 -발주청:한국도로공사 -용역내용:- -계약금액(천원):4,304,800	18.05.24 ~27.12.30 (3508일)	26.04.15 ~27.12.30 (365일)	9,364	
		-용역명:경남함곡국가산업단지조성사업(사천지구)사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,170,000	19.03.27 ~25.08.31 (2350일)	용역중지 25.06.30 ~25.08.31 (63일)	0	3개월이상 중지중 (중지일: 25.06.30)
		-용역명:황산~금산사IC(1공구)지방도확포장공사사후환경영향조사용역 -발주청:전라북도 -용역내용:- -계약금액(천원):410,730	19.05.29 ~26.12.12 (2755일)	26.04.15 ~26.12.12 (242일)	3,608	
		-용역명:남양주왕숙공공주택지구조성사업환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):2,620,900	20.04.03 ~26.12.22 (2455일)	26.04.15 ~26.12.22 (252일)	0	협의완료 (협의일: 21.07.23)
		-용역명:의정부우정공공주택지구조성사업환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):670,460	20.04.23 ~27.06.30 (2625일)	26.04.15 ~27.06.30 (365일)	0	협의완료 (협의일: 21.05.18)
총괄 책임평가자	양영환	-용역명:아산배방공수공공지원민간임대주택공급촉진지구조성사업환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:-	21.06.17 ~28.03.28 (2477일)	26.04.15 ~28.03.28 (365일)	0	협의완료 (협의일: 23.09.27)

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)	
		-계약금액(천원):1,019,650					
		-용역명:양산덕계공공지원민간입대주택공급촉진지구조성사업소규모환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):337,750	21.11.24 ~28.06.23 (2404일)	26.04.15 ~28.06.23 (365일)	0	협의완료 (협의일: 24.01.12)	
		-용역명:충남21산업단지1개발사업환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,619,200	22.01.10 ~28.01.09 (2191일)	26.04.15 ~28.01.09 (365일)	0	협의완료 (협의일: 23.08.02)	
		-용역명:경기고양방송영상밸리사후환경영향조사용역 -발주청:경기주택도시공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,281,257	22.02.03 ~29.06.02 (2677일)	26.04.15 ~29.06.02 (365일)	17,470		
		-용역명:성산포화화물부두확충공사사후환경영향조사용역 -발주청:제주특별자치도 -용역내용:- -계약금액(천원):1,286,510	23.06.16 ~26.06.15 (1096일)	26.04.15 ~26.06.15 (62일)	7,278		
		-용역명:포항영일만항남방과제(2단계)축조공사사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:해양수산부포항지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,797,600	24.12.30 ~28.12.08 (1440일)	26.04.15 ~28.12.08 (365일)	45,564		
		-용역명:부산항진해신항(1단계)준설공사환경영향평가용역 -발주청:부산지방해양수산청부산항건설사무소 -용역내용:- -계약금액(천원):759,000	25.03.26 ~26.05.19 (420일)	26.04.15 ~26.05.19 (35일)	6,325		
		- 용역명 :군산내항 폭풍해일 침수방지공사 사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:- -계약금액(천원):2,307,350	26.03.26 ~31.02.27 (1800일)	26.04.15 ~31.02.27 (365일)	46,788		
계					231,608		
		점수 : 4.0점 , 계산식 : 4.0 - [4.0 × (0.00 / 2.5억)] = 4.0점					
분야 별 책 임 평 가	환경분야 (항만및해안)	임성영	- 용역명 :목포항 재해취약지구 정비사업 기본 및 실시설계 건설사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(천원):158,810	25.05.20 ~27.05.09 (24개월)	26.04.15 ~27.05.09 (12.83개월)	12.83개월	

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
자						
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 :완도항 대체부두 축조공사 기본 및 실시설계 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,421,800 	25.09.23 ~26.11.02 (14개월)	26.04.15 ~26.11.02 (6.64개월)	6.64개월	
계					19.27개월 (32.11%)	
점수 : 3.5점 , 계산식 : 3.5 - [3.5 × (0.00 / 2.5억)] = 3.5점						
분야 별 책 임 평 가	환경분야 (소음진동)	우재균	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 :국지도39호선 도로확장건설사업 환경.교통영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):445,500 	05.11.11 ~08.11.26 (1112일)	용역중지 07.06.29 ~08.11.26 (365일)	0 용역중지 07.06.29

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지등)	
자		- 용역명 :동탄2신도시 주변도로 건설사업 제영 영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):734,423	09.08.13 ~24.05.15 (5390일)	용역중지 24.05.10 ~24.05.15 (6일)	0	용역중지 24.05.10	
		- 용역명 :용인시민체육공원 조성사업 사후환경 영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):767,800	10.04.06 ~18.02.28 (2886일)	용역중지 18.01.31 ~18.02.28 (29일)	0	용역중지 18.01.31	
		- 용역명 :화성동탄(2)택지개발사업 사후환경영 향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,139,300	12.02.29 ~30.01.31 (6547일)	26.04.15 ~30.01.31 (365일)	17,502		
		- 용역명 :지방도358호선(김포~관산간) 및 신도 시~일산간 도로 건설사업 영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):682,718	13.06.21 ~24.12.31 (4212일)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (9일)	0	용역중지 24.12.23	
		- 용역명 :양주신도시(회천)택지개발사업 사후환 경영향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,328,730	14.01.06 ~28.02.05 (5144일)	26.04.15 ~28.02.05 (365일)	9,428		
분야 별 책임 평가 자	환경분야 (소음진동)	우재균	- 용역명 :인천검단지구 택지개발사업 사후환경 영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,470,280	14.11.03 ~28.12.31 (5173일)	26.04.15 ~28.12.31 (365일)	24,486	
			- 용역명 :과천시식정보타운 공공주택지구 사후 환경영향조사(공사시)용역	17.01.23 ~26.12.31	26.04.15 ~26.12.31	14,551	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)	
		-용역내용:- -계약금액(천원):2,023,770	(3630일)	(261일)			
		- 용역명 :울속도대교~장림고개간 지하차도 건설공사 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):537,100	17.01.23 ~26.10.31 (3569일)	26.04.15 ~26.10.31 (200일)	3,010		
		- 용역명 :남양주별내지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:- -계약금액(천원):521,550	17.02.27 ~26.10.15 (3518일)	26.04.15 ~26.10.15 (184일)	2,728		
		- 용역명 :파주~양주.포천 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,098,980	17.05.12 ~27.12.31 (3886일)	26.04.15 ~27.12.31 (365일)	29,108		
		- 용역명 :광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,497,881	17.10.23 ~26.04.30 (3112일)	26.04.15 ~26.04.30 (16일)	770		
분야별 책임평가자	환경분야 (소음진동)	우재균	- 용역명 :황강 용주지구 외 1개지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,364,400	23.10.25 ~30.09.17 (2520일)	26.04.15 ~30.09.17 (365일)	19,762	
			- 용역명 :광양항 3단계투기장(1구역) 항만개발사업 연결도로 해양환경영향조사용역 -용역내용:-	24.07.25 ~28.07.24 (1461일)	26.04.15 ~28.07.24 (365일)	“해양환경관리법”에 의한	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
		-계약금액(천원):307,460			해양환경영 향조사	
		- 용역명 :인천 로봡랜드 조성사업 사후환경영 향조사(공사 시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):764,530	24.12.18 ~27.12.17 (1095일)	26.04.15 ~27.12.17 (365일)	25,484	
		- 용역명 :구미 장천 일반산업단지 개발사업 환 경영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):860,990	25.06.24 ~27.06.23 (730일)	26.04.15 ~27.06.23 (365일)	43,050	
		- 용역명 :농소~강동간 도로개설공사 사후환경 영향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,938,400	25.11.05 ~32.11.04 (2557일)	26.04.15 ~32.11.04 (365일)	27,670	
계					217,548	
점수 : 3.5점 , 계산식 : 3.5 - [3.5 × (0.00 / 2.5억)] = 3.5점						

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)	
분야별 참여 평가자	환경분야 (해양)	이윤오	- 용역명 :홍도항 동방파제 축조공사 사후 환경 영향조사(운영시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):900,000	18.05.24 ~27.12.30 (3508일)	26.04.15 ~27.12.30 (365일)	9,364	
			- 용역명 :삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 사후 환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):570,500	19.08.07 ~29.06.30 (3616일)	26.04.15 ~29.06.30 (365일)	5,759	
			- 용역명 :영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설 공사 사후환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):2,419,300	21.02.01 ~28.12.20 (2880일)	26.04.15 ~28.12.20 (365일)	30,661	
			- 용역명 :송산GC-시화MTV 연결도로 해양환경 영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):998,477	23.02.14 ~27.04.13 (1520일)	26.04.15 ~27.04.13 (364일)	“해양환경 관리법“에 의한 해양환경영 향조사	
			- 용역명 :국가어항(장호항 및 덕산항) 정비사업 사후· 해양환경영향조사용역(공사시) -용역내용:- -계약금액(천원):1,619,000	23.04.26 ~26.11.08 (1293일)	26.04.15 ~26.11.08 (208일)	26,044	
			- 용역명 :도두항 확장사업 환경영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):587,900	23.07.27 ~24.10.26 (458일)	용역중지 23.12.06 ~24.10.26 (326일)	0	용역중지 23.12.06
			- 용역명 :부산남항 서방파제 재해취약지구 정비 공사 해양환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):520,530	23.12.26 ~26.12.25 (1096일)	26.04.15 ~26.12.25 (255일)	“해양환경 관리법“에 의한 해양환경영 향조사	

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지등)	
분야 별 참여 평가 자	환경분야 (해양)	이윤오	- 용역명 :제물포 경제자유구역(가칭) 지정 및 개발계획 전략환경영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):263,120	24.05.31 ~26.05.30 (730일)	용역중지 24.09.23 ~26.05.30 (365일)	0	용역중지 24.09.23
			- 용역명 :광양항 3단계투기장(1구역) 항만개발사업 연결도로 해양환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):307,460	24.07.25 ~28.07.24 (1461일)	26.04.15 ~28.07.24 (365일)	“해양환경 관리법“에 의한 해양환경영 향조사	
			- 용역명 :부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 사후환경영향조사(25~27) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):2,801,520	25.02.10 ~28.02.09 (1095일)	26.04.15 ~28.02.09 (365일)	93,384	
			- 용역명 :남해군 지방상수도 비상공급망 구축사업 해양환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):365,660	25.04.29 ~27.02.21 (664일)	26.04.15 ~27.02.21 (313일)	“해양환경 관리법“에 의한 해양환경영 향조사	
			- 용역명 :법환항 어항정비사업 사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:- -계약금액(천원):1,415,000	25.07.02 ~30.07.01 (1826일)	26.04.15 ~30.07.01 (365일)	28,285	
			- 용역명 :광양항 울촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):439,538	25.08.26 ~26.08.25 (365일)	26.04.15 ~26.08.25 (133일)	16,016	
			계				209,513
점수 : 3.0점 , 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0.00 / 2.5역)] = 3.0점							
분야 별	환경분야 (수질관리)	김호일	- 용역명: 부레관광지(휴문화유수사업)조성사업 전략및소규모환경영향평가용역 - 용역내용: 전략/소규모환경영향평가	2022.08.25 ~2023.07.02 (312일)	2023.05.09 ~2023.07.02 (55일)	- 3개월 이상	용역중지 (23.05.09)

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
참여 평가 자		- 발주처: 경상북도문화관광공사 - 계약금액(천원): 409,505	(10개월)	(1.8개월)	중지중	
		- 용역명: 남조봉공원조성사업환경영향평가용역 - 용역내용: 환경영향평가 - 발주처: 제주특별자치도제주시 - 계약금액(천원): 214,855	2023.03.20 ~2024.08.30 (530일) (17개월)	2024.07.31 ~2024.08.30 (31일) (1.0개월)	- 3개월 이상 중지중	용역중지 (24.07.31)
		- 용역명: 도두항확장사업환경영향평가용역 - 용역내용: 환경영향평가 - 발주처: 제주특별자치도 - 계약금액(천원): 587,900	2023.07.27 ~2024.10.26 (458일) (15개월)	2023.12.06 ~2024.10.26 (326일) (10.7개월)	- 3개월 이상 중지중	용역중지 (23.12.06)
		- 용역명: 제주일주도로우회도로(서귀포여중~ 삼성여고)건설공사소규모환경영향평가용역 - 용역내용: 소규모환경영향평가 - 발주처: 제주특별자치도 - 계약금액(천원): 165,440	2023.12.11 ~2026.06.28 (931일) (31개월)	2026.04.15 ~2026.06.28 (75일) (2.5개월)	1,333	
		- 용역명: 성서자원회수시설개체사업사후환경 영향조사(공사시)용역 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 발주처: 대구광역시 - 계약금액(천원): 465,610	2024.03.22 ~2026.06.09 (810일) (27개월)	2026.04.15 ~2026.06.09 (56일) (1.8개월)	3,219	
		- 용역명: 제주특별자치도광역음식물류폐기물 자원회수시설사후환경영향조사용역(운영시) - 용역내용: 사후환경영향조사 - 발주처: 제주특별자치도 - 계약금액(천원): 295,478	2024.06.17 ~2027.06.16 (1,095일) (36개월)	2026.04.15 ~2027.04.14 (365일) (12.0개월)	9,849	
		- 용역명: 부산항신항재해방지시설설치공사 사후환경영향조사용역 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 발주처: 부산지방해양수산청부산항건설사무소 - 계약금액(천원): 1,931,500	2024.08.21 ~2031.09.30 (2,597일) (85개월)	2026.04.15 ~2027.04.14 (365일) (12.0개월)	27,147	

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지등)
		- 용역명: 김포한강2공공주택지구조성사업 환경영향평가용역(본용역+관리용역) - 용역내용: 환경영향평가 - 발주처: 한국토지주택공사 - 계약금액(천원): 3,037,700	2025.01.03 ~2031.01.02 (2,191일) (72개월)	2026.04.15 ~2027.04.14 (365일) (12.0개월)	50,605	
		- 용역명: 고성무인기종합타운투자선도지구 환경영향평가용역(본용역+관리용역) - 용역내용: 환경영향평가 - 발주처: 한국토지주택공사 - 계약금액(천원): 1,172,230	2025.01.03 ~2030.01.02 (1,826일) (60개월)	2026.04.15 ~2027.04.14 (365일) (12.0개월)	23,432	
		- 용역명: 중화항개발사업사후환경영향조사 용역(공사시) - 용역내용: 사후환경영향조사 - 발주처: 경상남도 - 계약금액(천원): 2,172,000	2025.03.06 ~2029.11.04 (1,705일) (56개월)	2026.04.15 ~2027.04.14 (365일) (12.0개월)	46,497	
		- 용역명: 홍보지구대단위농업개발사업 사후환경영향조사용역 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 발주처: 한국농어촌공사 - 계약금액(천원): 626,700	2026.01.30 ~2028.12.15 (1,051일) (35개월)	2026.04.15 ~2027.04.14 (365일) (12.0개월)	21,765	
		- 용역명: 하원테크노캠퍼스도시첨단산업단지 환경영향평가용역 - 용역내용: 환경영향평가 - 발주처: 제주특별자치도개발공사 - 계약금액(천원): 358,233	2026.03.26 ~2027.09.26 (550일) (18개월)	2026.04.15 ~2027.04.14 (365일) (12.0개월)	23,774	
		- 용역명: 홍성축협가축분뇨공공처리시설설치 사업사후환경영향조사 용역 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 발주처: 홍성축산업협동조합 - 계약금액(천원): 333,842	2026.03.30 ~2029.03.13 (1,080일) (36개월)	2026.04.15 ~2027.04.14 (365일) (12.0개월)	11,283	
계					218,903	
점수 : 3.0점 , 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0.00 / 2.5억)] = 3.0점						

06. (주)대영엔지니어링(80%), (주)청해기술단(20%)

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재하 (대영)	-용역명: 원전항정비사업사후환경영향 조사용역(공사시) -발주청: 마산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,100,900	19.12.05 ~27.02.28 (2,643일)	26.04.16 ~27.02.28 (319일)	25,357	
		-용역명: 포항신항스웰개선대책시설및 기타공사사후환경영향조사용역(운영 시) -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,737,400	21.03.09 ~26.05.11 (1,890일)	26.04.16 ~26.05.11 (26일)	2,390	
		-용역명: 수포항정비공사사후환경영향 조사용역 -발주청: 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,945,700	21.03.18 ~28.01.31 (2,511일)	26.04.16 ~28.01.31 (656일) (365일)	28,283	
		-용역명: 풍남항정비공사사후환경영향 조사용역(운영시) -발주청: 여수지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,318,300	22.09.26 ~27.08.30 (1,800일)	26.04.16 ~27.08.30 (502일) (365일)	26,732	
		-용역명: 울진군금음지구연안정비사업 해양환경영향조사용역 -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,703,560	24.04.30 ~27.10.11 (1,260일)	26.04.16 ~27.10.11 (544일) (365일)	-	해양이용 영향평가법 적용

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 증지 등)
총괄 책임 평가자	김재하 (대영)	-용역명: 포항영일대지구연안정비사업 해양환경영향조사용역 -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 912,400	24.08.26 ~28.08.04 (1,440일)	26.04.16 ~28.08.04 (842일) (365일)	-	해양이용 영향평가법 적용
		-용역명: 기장군임랑문동지구연안정비 사업해양환경영향조사용역 -발주청: 부산항건설사무소 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,144,250	24.12.23 ~28.12.01 (1,440일)	26.04.16 ~28.12.01 (961일) (365일)	-	해양이용 영향평가법 적용
		-용역명: 군산항항입구(신규지정항로) 준설공사(1단계)사후환경영향조사용역 (운영시) -발주청: 군산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 3,031,800	25.04.10 ~30.03.14 (1,800일)	26.04.16 ~30.03.14 (1,429일) (365일)	61,478	
		-용역명: 국가어항(안흥항)해양환경영 향조사용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (1,140일)	26.04.16 ~28.08.19 (857일) (365일)	-	해양이용 영향평가법 적용
계					144,240	
	점수 : 4.0점, 계산식 : 4.0 - [4.0 × (0 / 2.5억)] = 4.0점 (2.5억원미만)					

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (수질 관리)	김대현 (대영)	-용역명: 청산도항정비공사사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,031,000	19.03.25 ~26.07.31 (2,686일)	26.04.16 ~26.07.31 (107일)	8,091	
		-용역명: 포항신항스웰개선대책시설및기타공사사후환경영향조사용역(운영시) -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,737,400	21.03.09 ~26.05.11 (1,890일)	26.04.16 ~26.05.11 (26일)	2,390	
		-용역명: 평촌지구도시개발사업사후환경영향조사용역(1단계운영시/2단계공사시) -발주청 : 대전도시공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 530,500	23.07.19 ~26.10.29 (1,199일)	26.04.16 ~26.10.29 (197일)	8,716	
		-용역명: 섬진강월전지구소규모환경영향평가용역 -발주청: 영산강유역환경청 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 217,850	24.05.03 ~25.12.06 (583일)	25.11.24 ~25.12.06 (13일)	-	3개월이상 용역중지 25.11.24
		-용역명: 완도군보길(노화)급수구역비상공급망구축사업외 2개사업일반해역이용협의용역 -발주청: 한국수자원공사 -용역내용: 해역이용협의 -계약금액(천원): 260,080	24.07.11 ~26.05.26 (685일)	24.11.07 ~26.05.26 (566일)	-	해역이용 영향평가법 적용 3개월이상 용역중지 24.11.07
		-용역명: 논산천권역하천기본계획전략환경영향평가용역 -발주청: 금강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 938,250	24.11.07 ~27.01.11 (796일)	26.04.16 ~27.01.11 (271일)	31,943	
		-용역명: 신양항정비사업환경영향평가(재협의)용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 576,000	25.06.04 ~26.06.03 (365일)	26.04.16 ~26.06.03 (49일)	7,733	
계					58,873	
점수 : 3.5점, 계산식 : 3.5 - [3.5 × (0 / 2.5억)] = 3.5점 (2.5억원미만)						

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (항만 및 해안)	김진홍 (대영)	-용역명: 경주감포대본-나정일반해양이용 협의건설엔지니어링 -발주청: 부산지방국토관리청 -용역내용: 일반해양이용협의 -계약금액(천원): 62,066	25.05.02 ~25.08.29 (120일)	25.06.27 ~25.08.29 (64일)	-	6개월 이상 용역중지 25.06.27
		-용역명: 신양항정비사업환경영향평가(재 협의)용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 576,000	25.06.04 ~26.06.03 (365일)	26.04.16 ~26.06.03 (49일)	-	잔여 3개월 미만 제외
		-용역명: 2025년강문항어촌신활력증진사업 기본계획및실시설계용역 -발주청: 강원특별자치도 강릉시 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 572,264	25.12.23 ~26.12.22 (365일)	26.04.16 ~26.12.22 (251일)	-	
		-용역명: 2025년당진시(장고항)어촌신활력 증진사업(유형1)기본계획및실시설계용역 -발주청: 한국어촌어항공단 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 1,185,700	26.01.09 ~27.04.03 (450일)	26.04.16 ~27.04.03 (353일)	-	
		-용역명: 방글라데시친환경항만개발기본계 획수립및타당성조사 -발주청: 해양수산부 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 640,000	26.02.26 ~26.12.22 (300일)	26.04.16 ~26.12.22 (251일)	-	
		-용역명: 영목항건설공사환경영향평가용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 647,500	26.04.02 ~27.03.27 (360일)	26.04.16 ~27.03.27 (346일)	-	
		-용역명: 포항영일만신항개발사업사후환경 영향조사용역 -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,965,500	26.04.15 ~29.09.25 (1,260일)	26.04.16 ~29.09.25 (1,259일)	-	사후환경 영향조사 용역 제외
계				1,201일 (40.0개월)		
점수 : 3.5점, 계산식 : 1,201일(40.0개월) (300%미만)						

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	석보영 (대영)	-용역명: 섬진강월전지구소규모환경영향평가용역 -발주청: 영산강유역환경청 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 217,850	24.05.03 ~25.12.06 (583일)	25.11.24 ~25.12.06 (13일)	-	3개월이상 용역중지 25.11.24
		-용역명: 함양군소하천정비종합계획(제수립)전략환경영향평가용역 -발주청: 경상남도 함양군 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 628,210	24.07.05 ~26.03.25 (629일)	26.03.20 ~26.03.25 (6일)	599	용역중지 26.03.20
		-용역명: 완도군보길(노화)급수구역비상공급망구축사업의 2개사업일반해역이용협의용역 -발주청: 한국수자원공사 -용역내용: 해역이용협의 -계약금액(천원): 260,080	24.07.11 ~26.05.26 (685일)	24.11.07 ~26.05.26 (566일)	-	해역이용 영향평가법 적용 3개월이상 용역중지 24.11.07
		-용역명: 화성어천공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청: 한국토지주택공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,284,215	24.12.16 ~30.03.15 (1,916일)	26.04.16 ~30.03.15 (1,430일) (365일)	24,464	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	석보영 (대영)	-용역명: 민락2공공하수처리시설증설사업 환경영향평가용역 -발주청: 경기도 의정부시 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 511,400	25.02.21 ~26.09.30 (587일)	26.04.16 ~26.09.30 (168일)	14,636	
		-용역명: 한탄강권역(신천)하천기본계획전 략환경영향평가용역 -발주청: 한강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 925,100	25.05.28 ~27.01.17 (600일)	26.04.16 ~27.01.17 (277일)	42,709	
		-용역명: 울산장현도시첨단산업단지사후환 경영향조사(공사시)용역 -발주청: 한국토지주택공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 789,100	25.11.11 ~29.07.10 (1,338일)	26.04.16 ~29.07.10 (1,182일) (365일)	21,526	
		-용역명: 부남방조제권역하천기본계획전략 환경(기후변화)영향평가용역 -발주청: 금강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 935,700	25.12.03 ~27.11.22 (720일)	26.04.16 ~27.11.22 (586일) (365일)	47,435	
계				151,370		
점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 2.5억)] = 3.0점 (2.5억원미만)						

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (해양)	손채영 (청해)	<ul style="list-style-type: none"> -용역명: 포항영일만신항개발사업사후환경영향조사용역 -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,965,500 	26.04.15 ~29.09.25 (1,260일)	26.04.16 ~29.09.25 (1,259일)	56,937	
계					56,937	
점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 2.5억)] = 3.0점 (2.5억원미만)						

07. (주)세일종합기술공사(45%), (주)아라기술(30%), (주)헤인이엔씨(15%), (주)해담솔루션(10%)

□ 업무여유도

업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일~년월일) (총개월)	종료기간 (년월일~년월일) (개월)	1인당 종료금액 (천원)	비고 (현인 완료지 등)
총괄 책임 평가 자	임형원	- 용역명 : 평택당진항 진입도로(신평~내항) 건설공사 사후환경영향조사용역 -발주기관:평택지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):1,972,775	26.04.13 ~31.03.17 (60.0개월)	26.04.15 ~31.03.17 (12.0개월)	40,003	
		- 용역명 : 군산항 다목적관리부두 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:군산지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):1,845,635	22.05.16 ~27.04.19 (60.0개월)	26.04.15 ~27.04.19 (12.0개월)	37,425	
		- 용역명 : 지방어항(방포항) 정비사업 사후환경영향조사 용역 -발주기관:충청남도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):925,331	20.09.24 ~28.08.12 (96.0개월)	26.04.15 ~28.08.12 (12.0개월)	11,727	
계					89,156	
		점수: 4.0점 계산식:2.5억미만				

업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일~년월일) (개월)	1인당 중복금액(천원)	비고 (합의,료,지 이,합,계,중,지, 등)
항만 해안 분야 책임 평가 자	김혁기	- 용역명 : 부산항 진해신항(1단계) 준설공사 실시설계용역 -발주기관:부산항건설사무소 -용역내용:실시설계 -계약금액(천원):4,157,000	25.03.1 1 ~26.09. 01 (18.0개 월)	26.04.1 5 ~26.09. 01 (4.67개 월)	-	
		- 용역명 : 당목항 건설공사 환경영향평가용역 -발주기관:목포지방해양수산청 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):993,798	24.06.0 3 ~26.06. 02 (24.33 개월)	26.04.1 5 ~26.06. 02 (1.63개 월)	-	
		- 용역명 : 새만금 신항 민자유치 및 조기활성화 방안 수립 -발주기관:해양수산부 -용역내용:방안수립 -계약금액(천원):963,636	24.01.2 9 ~26.12. 31 (35.60 개월)	26.04.1 5 ~26.12. 31 (8.70개 월)	-	
		- 용역명 : 부산항 북항 2단계 항만재개발 사업계획 전략환경영향평가용역 -발주기관:부산항만공사 -용역내용:전략환경영향평가 -계약금액(천원):245,481	23.12.2 7 ~26.08. 28 (32.53 개월)	26.04.1 5 ~26.08. 28 (4.53개 월)	-	
		- 용역명 : 증도 우전 해양레저 레포츠 기반시설 기본계획수립 용역 -발주기관:신안군 -용역내용:기본계획수립 -계약금액(천원):385,055	10.01.2 5 ~10.12. 31 (11.37 개월)	10.12.1 6 ~10.12. 31 (0.53개 월)	-	6개월 이상 중지 중제 외 (10.1 2.16)
계				19.50 개월		
		점수: 3.5점 계산식:300%미만				

업무여유도

현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일월 ~년월일월 (총개월))	중복기간 (년월일월 ~년월일월 (개월))	1인복원 계급(천원)	비고 (협완중영 의문지)
환경분야 채임가 자	김광석	- 용역명 : 호미곶항 정비사업 사후환경영향조사용역 -발주기관:포항지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,610,235	21.03.11 ~26.04.22 (62.30 개월)	26.04.15 ~26.04.22 (.27개 월)	689	
		- 용역명 : 울산 남신항 2단계 기타광석부두 축조공사 환경영향평가용역 -발주기관:울산항만공사 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):641,000	25.05.13 ~26.11.03 (18.0 개월)	26.04.15 ~26.11.03 (6.77 개월)	24,097	
계					24,786	
		접수: 3.5점 계산식:2.5억미만				

업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일~년월일) (총개월)	종료기간 (년월일~년월일) (개월)	1인당 종료금액 (천원)	비고 (현의 완료지 등)
환경분야 참여평가자	손병길	- 용역명 : 매리-양산간도로건설공사사후환경영향조사용역 -발주기관:경상남도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,958,510	18.07.09 ~31.12.02 (163.17개월)	26.04.15 ~31.12.02 (12.0개월)	22,060	
		- 용역명 : 남양주왕숙공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국도지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):2,458,931	23.02.20 ~28.11.19 (70.0개월)	26.04.15 ~28.11.19 (12.0개월)	42,739	
		- 용역명 : 창원자족형복합행정타운도시개발사업사후환경영향조사용역 -발주기관:창원자족형행정타운(주) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):887,700	23.04.27 ~29.04.30 (73.20개월)	26.04.15 ~29.04.30 (12.0개월)	14,755	
		- 용역명 : 오산항정비사업사후환경해양환경영향조사용역(운영시) -발주기관:포항지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,205,700	24.02.22 ~30.12.31 (83.50개월)	26.04.15 ~30.12.31 (12.0개월)	46,710	
계				126,263		
		점수: 3.0점 계산식:2.5억미만				

업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일~년월일) (총개월)	종복기간 (년월일~년월일) (개월)	1인당 종복금액 (천원)	비고 (현의 와로 중지 등)
환경 분야 참여 평가 자	윤광현	- 용역명 : 울산 남신항 2단계 기타광석부두 축조공사 환경영향평가용역 -발주기관:울산항만공사 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):641,000	25.05. 13 ~26.11 .03 (18.0 개월)	26.04. 15 ~26.11 .03 (6.77 개월)	24,0 97	
		- 용역명 : 부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안 축조공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:부산지방해양수산청부산항건설사무소 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,682,700	24.12. 23 ~28.12 .31 (49.0 개월)	26.04. 15 ~28.12 .31 (12.0 개월)	66,6 11	
		- 용역명 : 오천항 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:여수지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,441,890	24.07. 01 ~28.06 .30 (48.70 개월)	26.04. 15 ~28.06 .30 (12.0 개월)	36,0 23	
		- 용역명 : 흑산도항 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시) -발주기관:목포지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,901,000	24.06. 17 ~30.12 .31 (79.63 개월)	26.04. 15 ~30.12 .31 (12.0 개월)	44,3 23	
		- 용역명 : 궁평항 정비공사 환경영향평가(변경협의) 용역 -발주기관:평택지방해양수산청 -용역내용:환경영향평가(변경협의) -계약금액(천원):226,610	25.05. 01 ~26.07 .24 (15.0 개월)	26.04. 15 ~26.07 .24 (3.37 개월)	5,08 6	
		- 용역명 : 군장항 항로준설사업 사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:군산지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):1,624,590	25.04. 08 ~30.03 .12 (60.0 개월)	26.04. 15 ~30.03 .12 (12.0 개월)	32,9 43	
계					209, 082	
		점수: 3.0점 계산식:2.5억미만				

08. (주)연안항만엔지니어링(50%), (주)도화엔지니어링(40%), (주)이루다인(10%)

□ 업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용역 개요	용역기간 (년월일월 ~년월일월) (총개월)	중복기간 (년월월 ~년월월) (개월)	1인당 중복용역원 (천원)	비고 (현의 와료지 등)
총괄 책임 평가 자	김상목	- 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) -발주청:포항지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):487,190	25.12. 15 ~27.02 .14 (14.23 개월)	26.04. 15 ~27.02 .14 (10.20 개월)	34,9 13	
		- 용역명 : 대포항(외옹치항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:동해지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(공사시) -계약금액(천원):1,356,895	26.04. 02 ~27.12 .22 (21.0 개월)	26.04. 15 ~27.12 .22 (12.0 개월)	78,6 14	
계					113, 527	
접수: 4.0점 계산식:2.5억미만						

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년월일월 ~년월일월) (총개월)	중복기간 (년월일월 ~년월일월) (개월)	1인당 계약금액 (천원)	비고 (원료,지 이재)
항만 해안 분야 책임 평가 자	김경식	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 광양항 율촌석유화학부두 건설공사 기본 및 실시설계 용역 -발주청:여수광양항만공사 -용역내용:기본및실시설계 -계약금액(천원):2,219,822 	25.06. 26 ~26.09 .18 (15.0 개월)	26.04. 15 ~26.09 .18 (5.23 개월)	-	
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 영목항 건설공사 실시설계용역 -발주청:대산지방해양수산청 -용역내용:실시설계 -계약금액(천원):1,947,300 	25.12. 04 ~27.05 .27 (18.0 개월)	26.04. 15 ~27.05 .27 (13.60 개월)	-	
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 지방어항(초전항) 개발계획 수립 및 실시설계 용역 -발주청:충청남도 -용역내용:계획수립및실시설계 -계약금액(천원):732,449 	26.03. 25 ~29.03 .09 (36.03 개월)	26.04. 15 ~29.03 .09 (35.33 개월)	-	
계				54.17 개월		
점수: 3.5점 계산식:300%미만(용역기간60개월)						

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일~년월일) (개월)	1인 부담면 (천원)	비고 (현료지 영)
환경 분야 책임 평가 자	박관순	- 용역명 : 25-N- 패키지시설사업 환경영향평가용역(C084) -발주청:국군재정관리단 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):713,330	25.12. 29 ~27.02 .27 (14.20 개월)	26.04. 15 ~27.02 .27 (10.63 개월)	53,416	
		- 용역명 : 광양항 동서측 배수로 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청:여수지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):1,867,320	21.07. 29 ~26.07 .02 (60.0 개월)	26.04. 15 ~26.07 .02 (2.63 개월)	8,195	
		- 용역명 : 광양항 제2석유화학부두 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청:여수광양항만공사 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):1,807,340	23.03. 07 ~28.03 .06 (60.90 개월)	26.04. 15 ~28.03 .06 (12.0 개월)	36,107	
		- 용역명 : 목포신항 예부선부두 건설공사 사후환경조사용역(운영시) -발주청:목포지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):1,531,000	23.04. 24 ~28.03 .27 (60.0 개월)	26.04. 15 ~28.03 .27 (12.0 개월)	31,045	
		- 용역명 : 지방어항(학암포항) 정비사업 사후환경영향조사용역 -발주청:충청남도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,287,890	20.09. 23 ~28.11 .11 (99.07 개월)	26.04. 15 ~28.11 .11 (12.0 개월)	15,817	
		- 용역명 : 호미곶항 정비사업 사후환경영향조사용역 -발주청:포항지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,610,235	21.03. 11 ~26.04 .22 (62.30 개월)	26.04. 15 ~26.04 .22 (0.27 개월)	689	
계		점수: 3.5점 계산식:2.5억미만			145,270	

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년월일~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일~년월일) (개월)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협약, 완료, 증지 등)
환경 분야 참여 자	전영봉	- 용역명 : 25-N- 패키지시설사업 환경영향평가용역(C084) -발주청:국군재정관리단 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):713,330	25.12. 29 ~27.02 .27 (14.20 개월)	26.04. 15 ~27.02 .27 (10.63 개월)	53,4 16	
		- 용역명 : 345kW 동두천CC-양주T/L 사후환경영향조사용역 -발주청:한국전력공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,505,020	20.09. 21 ~26.10 .31 (74.40 개월)	26.04. 15 ~26.10 .31 (6.67 개월)	13,4 86	
		- 용역명 : 가덕도신공항 건설사업 환경영향평가대행용역 -발주청:조달청(국토교통부) -용역내용:환경영향평가대행 -계약금액(천원):3,596,300	24.03. 20 ~26.12 .20 (33.53 개월)	25.07. 01 ~26.12 .20 (12.0 개월)	-	3개 월이 상 증지 증제 외 (25.0 7.01)
		- 용역명 : 경북도청이전신도시 2단계 건설사업 사후환경영향조사용역 -발주청:경상북도개발공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,758,100	18.01. 16 ~27.05 .15 (113.5 7개월)	26.04. 15 ~27.05 .15 (12.0 개월)	29,5 48	
		- 용역명 : 고남-창기(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사 -발주청:대전지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,102,110	23.02. 15 ~33.02 .11 (121.6 7개월)	26.04. 15 ~33.02 .11 (12.0 개월)	11,0 21	
		- 용역명 : 고창-내장IC(2공구) 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역 -발주청:전북특별자치도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):991,100	24.06. 13 ~32.01 .02 (92.0 개월)	26.04. 15 ~32.01 .02 (12.0 개월)	13,1 07	
		- 용역명 : 국제산업물류도시 일반산업단지 사후환경영향조사(운영시)용역 -발주청:부산도시공사 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):978,170	24.01. 12 ~27.01 .10 (36.50 개월)	26.04. 15 ~27.01 .10 (9.03 개월)	24,2 09	
		- 용역명 : 달성1차산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:대구광역시 -용역내용:사후환경영향조사(공사시) -계약금액(천원):408,180	24.03. 21 ~26.06 .30 (27.73 개월)	26.04. 15 ~26.06 .30 (2.57 개월)	3,77 8	

		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 동남권유통단지 조성사업 사후환경영향조사용역(총괄) -발주청:서울주택도시공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):931,084 	06.03.10 ~19.12.31 (168.17개월)	19.12.26 ~19.12.31 (0.20개월)	-	3개월이상 중지 중제외 (19.12.26)
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 새만금관광단지 개발사업 제영향평가용역 -발주청:전북개발공사 -용역내용:제영향평가 -계약금액(천원):1,640,102 	09.12.30 ~14.10.15 (58.37개월)	14.08.07 ~14.10.15 (2.33개월)	-	3개월이상 중지 중제외 (14.08.07)
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 세종시 공공시설복합단지 도시개발사업 사후환경영향조사용역 -발주청:세종도시교통공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,069,850 	23.03.02 ~29.03.31 (74.07개월)	26.04.15 ~29.03.31 (12.0개월)	17,574	
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 송도국제도시 환경영향평가(변경)용역 -발주청:인천광역시경제자유구역청 -용역내용:환경영향평가(변경) -계약금액(천원):999,100 	22.10.11 ~26.10.09 (48.67개월)	26.04.15 ~26.10.09 (5.93개월)	12,181	
환경분야 참여평가자	전영봉	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 인천구월2 공공주택지구 환경영향평가용역 -발주청:인천도시공사 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):1,723,480 	24.01.30 ~29.01.29 (60.90개월)	26.04.15 ~29.01.29 (12.0개월)	-	협의 완료 (25.09.23)

		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 인천발 KTX 직결사업 사후환경영향조사용역 -발주청:국가철도공단 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,468,170 	21.08. 13 ~29.12 .30 (102.0 7개월)	26.04. 15 ~29.12 .30 (12.0 개월)	17,5 01	
	계				195, 820	
		점수: 30점 계산식:2.5억미만				

구분	성명	용역 개요	용역 기간 (년월 일~년월 일) (총개월)	중복 기간 (년월 일~년월 일) (개월)	1인 당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 지 등)
환경 분야 참여 평가 자	강창희	- 용역명 : 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업 전략 및 환경영향평가 용역 -발주청:제주특별자치도 -용역내용:전략환경영향평가 -계약금액(천원):651,900	22.11. 30 ~26.09 .06 (45.90 개월)	26.04. 15 ~26.09 .06 (4.83 개월)	6,86 5	
		- 용역명 : 장기미집행 도시계획시설(공항로변 녹지) 소규모 환경영향평가 용역 -발주청:제주특별자치도제주시 -용역내용:소규모환경영향평가 -계약금액(천원):19,440	25.01. 13 ~25.08 .18 (7.27 개월)	25.06. 23 ~25.08 .18 (1.90 개월)	-	3개 월 이 상 지 중 제 외 (25. 06.2 3)
		- 용역명 : 추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사 용역 -발주청:제주특별자치도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,715,000	21.06. 29 ~29.11 .10 (101.9 0개월)	26.04. 15 ~29.11 .10 (12.0 개월)	32,4 17	
		- 용역명 : 한천 자연재해위험 개선지구 정비사업 사후환경영향조사 용역(2026년분) -발주청:제주특별자치도제주시 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):19,161	26.01. 16 ~26.12 .31 (11.67 개월)	26.04. 15 ~26.12 .31 (8.70 개월)	1,42 9	
		- 용역명 : 화순항 어업지도선부두 및 진입도로 개설공사 사후환경영향조사 용역 -발주청:제주특별자치도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,744,860	24.02. 20 ~27.02 .19 (36.53 개월)	26.04. 15 ~27.02 .19 (10.37 개월)	77,8 88	
		- 용역명 : 2024년 헬스케어타운 조성사업 사후환경영향조사 용역 -발주청:제주국제자유도시개발센터 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):164,809	24.07. 09 ~26.06 .30 (24.07 개월)	26.04. 15 ~26.06 .30 (2.57 개월)	1,75 8	
		- 용역명 : 와산~선흘 중산간도로 선형개량공사 사후환경영향조사 용역 -발주청:제주특별자치도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):112,797	25.05. 19 ~26.05 .18 (12.17 개월)	26.04. 15 ~26.05 .18 (1.13 개월)	1,05 1	
		- 용역명 : 묘산봉 관광단지 조성사업 사후환경영향조사 용역 -발주청:제이제이한라 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):74,000	26.01. 16 ~26.12 .31 (11.67 개월)	26.04. 15 ~26.12 .31 (8.70 개월)	5,51 8	
		- 용역명 : 서림지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 용역 -발주청:한국농어촌공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):131,879	26.03. 11 ~26.12 .11 (9.20 개월)	26.04. 15 ~26.12 .11 (8.03 개월)	11,5 16	
계				138, 440		
점수: 3.0점 계산식:2.5억미만						

09. (주)세광종합기술단(85%), (주)우리비앤지(15%)

▣ 업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총 괄 채 임 평 가 자	권 범 석	- 용역명 : 부산항 신항 북권 2단계 항만배후단지 조성공사 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 4,920,000	23.01.02 ~35.01.01 (4,383일)	공고일 ~35.01.01 (365일)	40,972	
		- 용역명 : 순창 인계-쌍치 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 익산지방국토관리청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,982,906	23.08.25 ~32.07.07 (3,240일)	공고일 ~32.07.07 (365일)	22,338	
		- 용역명 : 세월호 선체처리계획 이행사업 환경영향평가용역 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 503,800	24.05.23 ~26.05.31 (540일)	공고일 ~26.05.31 (47일)	4,385	
		- 용역명 : 인천항 내항 1,8부두 재개발사업 (약식)환경영향평가용역 - 발주청 : 인천항만공사 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 667,960	24.10.29~ 26.02.08 (360일)	공고일 ~26.02.08 (11일)	2,041	2026.01.29 용역중지
계				69,736		
점수 : 4.0점, 계산식 : [4.0-(4.0×0/2.5)] = 4.0점						

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
항 만 및 해 안 분 야 책 임 평 가 자	김 남 훈	- 용역명 : 세월호 선체처리계획 이행사업 환경영향평가용역 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 503,800	24.05.23 ~26.05.31 (540일)	공고일 ~26.05.31 (47일)	잔여과업기간 3개월 미만 *해당없음	
		- 용역명 : 인천항 내항 1,8부두 재개발사업 (약식)환경영향평가용역 - 발주청 : 인천항만공사 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 667,960	24.10.29~ 26.02.08 (360일)	공고일 ~26.02.08 (11일)	잔여과업기간 3개월 미만 *해당없음	2026.01.29 용역중지
		- 용역명 : 지세포항 정비공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 705,220	25.12.11 ~26.12.10 (365일)	공고일 ~26.12.10 (240일)	-	
		- 용역명 : 동해가스전 광해방지계 획서 및 해양환경영향평가 용역 - 발주청 : 한국석유공사 - 용역내용 : 해양환경영향평가 - 계약금액(천원) : 928,980	26.02.26 ~27.02.25 (365일)	공고일 ~27.02.25 (317일)	항만·해안분야 기술자의 경우 「환경영향평가법」에 의한 사후환경영향조사용역 및 「해양환경관리법」에 의한 해양환경영향조사에 참여하는 경우에는 제외한다.	
계					240일	
점수 : 3.5점, 계산식 : 240일/1,800일 × 100% = 13.33% (300%미만)						

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
환경 분야 - A 책임 평가 자	이 나 미	- 용역명 : 포항신항 스웰 개선대책 시설 및 기타공사 사후환경영향조사 용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,737,400	21.03.09 ~26.05.11 (1,890일)	공고일 ~26.05.11 (27일)	2,482	
		- 용역명 : 부산항 신항 개발 (2단계) 준설 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 부산항건설사무소 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,504,000	21.09.27 ~26.09.25 (1,825일)	공고일 ~26.09.25 (164일)	22,502	
		- 용역명 : 용기포항 접안시설 축조 공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,324,377	24.04.17 ~29.04.15 (1,825일)	공고일 ~29.04.15 (365일)	46,488	
		- 용역명 : 시산항 보강공사 사후환경영향조사(운영시)용역 - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,257,690	25.05.29 ~30.05.28 (1,826일)	공고일 ~30.05.28 (365일)	45,129	
계					116,601	
점수 : 3.5점, 계산식 : $[3.5 - (3.5 \times 0/2.5)] = 3.5점$						

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
환경분야 - 1 참여자 장 석 진		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 세월호 선체처리계획 이행사업 환경영향평가용역 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 503,800 	24.05.23 ~26.05.31 (540일)	공고일 ~26.05.31 (47일)	4,385	
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 지세포항 정비공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 705,220 	25.12.11 ~26.12.10 (365일)	공고일 ~26.12.10 (240일)	46,371	
계					50,756	
점수 : 3.0점, 계산식 : $[3.0 - (3.0 \times 0) / 2.5] = 3.0$ 점						

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
환경분야 - 2 참여평가자	유선	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 동해신항 관리부두 건설공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 200,570 	25.08.27 ~ 26.08.26 (365일)	공고일 ~ 26.08.26 (134일)	7,363	
	유욱	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후 환경영향조사용역(운영시2차) - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 발주청 : 부산항만공사 - 계약금액(천원) : 487,190 	25.12.15 ~ 27.02.14 (427일)	공고일 ~ 27.02.14 (306일)	34,913	
계					42,277	
점수 : 3.0점, 계산식 : [3.0-(3.0×0/2.5)] = 3.0점						