

업무 여유도 : (주)건일이엔지+(주)세광종합기술단+(주)대영엔지니어링+일진인터내셔널(주)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	비고 (협의 완료 증지등)
사업 책임기술인	김보준	-용역명 : 신양항 파제제 및 돌제부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 제주특별자치도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,237	23.12.28 ~ 26.06.03	26.04.17 ~ 26.06.03 (1.6개월) *잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입	
		-용역명 : 울산신항 북항 방파호안 보강공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 울산지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,446	25.03.31 ~ 26.06.23	26.04.17 ~ 26.06.23 (2.27개월) *잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입	
계			-%(300%미만)		
분야 별 책임 기술 인	항만 및 해안	김남성	해 당 없 음		
계			-%(300%미만)		
분야 별 책임 기술 인	토질 · 지질	김철원	-용역명 : 2023년 보령시(송학항) 어촌신활력증진사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 한국어촌어항공단 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 354	25.05.30 ~ 26.05.29	26.04.17 ~ 26.05.29 (1.43개월) *잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	잔여기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	비고 (협의 완료 증지등)
분야별 책임 기술인	토질 · 지질	김철원	-용역명 : 월포 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 남해군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,639	23.02.10 ~ 26.06.30	26.04.17 ~ 26.06.30 (2.5개월) *잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입
			-용역명 : 서망항 정비공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,534	25.06.11 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)
			-용역명 : 국가어항 신규지정 율포항 기본설계용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기본설계 -계약금액(백만원) : 1,387	26.04.20 ~ 27.10.11	26.04.17 ~ 27.10.11 (18.1개월)
계			137.06% (300%미만)		
분야별 책임 기술인	구조	박순규	-용역명 : 솔로본제도비나항만개발기본계획수립타당성조사 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기본계획 및 타당성조사 -계약금액(백만원) : 500	25.09.25 ~ 26.07.21	26.04.17 ~ 26.07.21 (3.2개월)
			-용역명 : 군산항 등 항만시설물 환경개선 실시설계용역 -발주기관 : 군산지방해양수산청 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 533	26.03.23 ~ 27.06.15	26.04.17 ~ 27.06.15 (14.17개월)
계			95.94% (300%미만)		
분야별 참여 기술인	항만 및 해안	최원준	-용역명 : 부산항 진해신항 서컨 2단계 하만배후단지 실시설계용역 -발주기관 : 부산항만공사 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 4,508	24.11.07 ~ 26.04.30	26.04.17 ~ 26.04.30 (0.47개월) *잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입
계			-% (300%미만)		
분야별 참여 기술인	토질 · 지질	이중권	-용역명 : 인천항 내항1·8부두 재개발사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 인천항만공사 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 4,180	24.09.10 ~ 26.07.01 *26.03.12. 용역중지	26.04.17 ~ 26.07.01 (3.73개월)

구분		성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	비고 (협의 완료 증지등)
분야별 참여 기술인	토질 · 지질	이중권	-용역명 : 덕적도항정비공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 인천지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 758	25.04.09 ~ 26.06.08	26.04.17 ~ 26.06.08 (1.77개월) *잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입	
			-용역명 : 인천신항 진입도로 지하차도 건설(지하차도) 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 인천광역시 경제자유구역청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 6,326	25.09.23 ~ 27.03.22	26.04.17 ~ 27.03.22 (11.33개월)	
계				83.67%(300%미만)		
분야별 참여 기술인	구조	손형모	-용역명 : 신양항 파제제 및 돌제부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 제주특별자치도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,237	23.12.28 ~ 26.06.03	26.04.17 ~ 26.06.03 (1.6개월) *잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입	
			-용역명 : 지세포항 정비공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 마산지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,492	25.03.13 ~ 26.09.10	26.04.17 ~ 26.09.10 (4.9개월)	
			-용역명 : 전국 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역(서남해권) -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 개발계획 -계약금액(백만원) : 3,152	25.04.21 ~ 27.04.10	26.04.17 ~ 27.04.10 (11.97개월)	
			-용역명 : 부산항 진해신항 항만시설용 부지 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 부산항만공사 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 4,409	25.12.29 ~ 26.08.28	26.04.17 ~ 26.08.28 (4.47개월)	
			-용역명 : 영목항 건설공사 실시설계용역 -발주기관 : 대산지방해양수산청 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,947	25.12.04 ~ 27.05.27	26.04.17 ~ 27.05.27 (13.53개월)	
			-용역명 : 부여지구 논범용화용수공급체계구축사업 세부설계용역(장기계속) -발주기관 : 충청남도 부여군 -용역내용 : 세부설계 -계약금액(백만원) : 1,093	25.12.16 ~ 26.10.11	26.04.17 ~ 26.10.11 (5.93개월)	
			계			
분야별 실무 기술인	항만 및 해안	조성진	해 당 없 음			
계				-%(300%미만)		

구분		성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	비고 (협의 완료 중지등)
분야별 실무기술인	항만 및 해안	최철민	-용역명 : 북방1단계계개발지역활성화를 위한 공원시설 등 사부컨텐츠검토용역 -발주기관 : 부산항만공사 -용역내용 : - -계약금액(백만원) : 1,607	24.05.23 ~ 26.09.19	26.04.17 ~ 26.09.19 (5.2개월)	
			계	28.89%(300%미만)		
분야별 실무기술인	토질 · 지질	박희명	-용역명 : 울릉군 남양3리지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,448	25.04.01 ~ 26.06.24	26.04.17 ~ 26.06.24 (2.3개월) *잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입	
			-용역명 : 양양 죽도지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 동해지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,401	25.05.28 ~ 26.08.20	26.04.17 ~ 26.08.20 (4.2개월)	
			-용역명 : 부산항 진해신항 항만시설용 부지 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 부산항만공사 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 4,409	25.12.29 ~ 26.08.28	26.04.17 ~ 26.08.28 (4.47개월)	
			-용역명 : 영목항 건설공사 실시설계용역 -발주기관 : 대산지방해양수산청 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,947	25.12.04 ~ 27.05.27	26.04.17 ~ 27.05.27 (13.53개월)	
			-용역명 : 부여지구 논범용화용수공급체계구축사업 세부설계용역(장기계속) -발주기관 : 충청남도 부여군 -용역내용 : 세부설계 -계약금액(백만원) : 1,093	25.12.16 ~ 26.10.11	26.04.17 ~ 26.10.11 (5.93개월)	
			계	156.28%(300%미만)		
분야별 실무기술인	토질 · 지질	정준모	-용역명 : 평택당진항 서부두 진입도로(I) 건설공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 평택지방해양수산청 -용역내용 : 세부설계 -계약금액(백만원) : 1,487	25.04.04 ~ 26.07.27	26.04.17 ~ 26.07.27 (3.4개월)	
			계	18.89%(300%미만)		

구분		성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (일수)	비고 (협의 완료 중지등)
분야 별 실 무 기 술 인	구조	박기철	해당 없음			
계				-%(300%미만)		
분야 별 실 무 기 술 인	구조	김용남	-용역명 : 인천신항 진입도로 지하차도 건설(지하차도) 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 인천광역시 경제자유구역청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 6,326	25.09.23 ~ 27.03.22	26.04.17 ~ 27.03.22 (11.33개월)	
			-용역명 : 광역시도 70호 선장화~여차간 위험도로 개 선사업 실시설계용역 -발주기관 : 인천광역시 강화군 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 41	26.03.27 ~ 26.08.23	26.04.17 ~ 26.08.23 (4.3개월)	
계				86.83%(300%미만)		

업무 여유도 : (주)세일종합기술공사+(주)연안항만엔지니어링+(주)혜인이엔씨+(주)도화엔지니어링

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	비고 (협의 완료 중지등)
총괄 책임기술인	임두순	-용역명 : 공평항 정비공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 평택지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,624	25.04.21 ~ 26.07.14	26.04.17 ~ 26.07.14 (5.1개월)	
계			3개월(300%미만)		
분야 별 책임 기술인	항만 및 해안	김영길	-용역명 : 서망항 정비공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,534	25.06.11 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (7.0개월)
계			7개월(300%미만)		
분야 별 책임 기술인	토질 · 지질	장현민	-용역명 : 목포항 재해취약지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 2,657	25.04.22 ~ 27.04.11	26.04.17 ~ 27.04.11 (11.9개월)
			-용역명 : 2025년 서산시(도성항) 어촌신활력 증진사업 기본계획 및 실시설계용역 -발주기관 : 한국어촌어항공단 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 405	25.12.10 ~ 26.12.09	26.04.17 ~ 26.12.09 (7.89개월)
계			20개월(300%미만)		
분야 별 책임 기술인	구조	김광준	-용역명 : 제4차(2021-2030) 전국무역항기본계획 수정 계획 수립용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기본계획 -계약금액(백만원) : 5,095	23.06.26 ~ 26.06.09	26.04.17 ~ 26.06.09 (56일)
			-용역명 : 군도15호선(오용-적량) 확포장공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 남해군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 949	23.08.24 ~ 26.12.31	26.04.17 ~ 26.12.31 (261일)
			-용역명 : 당목항건설공사 실시설계용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,757	24.06.03 ~ 26.06.02	26.04.17 ~ 26.06.02 (49일)
			-용역명 : 전국국가어항개발계획 수정계획 수립용역(동남해권) -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기본계획 -계약금액(백만원) : 2,595	25.04.21 ~ 27.04.10	26.04.17 ~ 27.04.10 (361일)

구분		성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	잔여기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	비고 (협의 완료 증지등)
분야 별 책임 기술인	구조	김광준	-용역명 : 늘발마을하수도처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 양산시 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1746	26.04.06 ~ 27.03.31	26.04.17 ~ 27.03.31 (351일)	
			계	13개월(300%미만)		
분야 별 참여 기술인	항만 및 해안	육중홍	-용역명 : 목포신항 제2준설토 투기장 건설 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,636	25.04.22 ~ 27.01.11	26.04.17 ~ 27.01.11 (10개월)	
			-용역명 : 궁평항 정비공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 평택지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,624	25.04.21 ~ 26.07.14	26.04.17 ~ 26.07.14 (3개월)	
계			13개월(300%미만)			
분야 별 참여 기술인	토질 · 지질	김준상	-용역명 : 국가어항 파랑관측망 구축 및 바람장 설계 파 산정용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 설계 -계약금액(백만원) : 2,970	25.04.07 ~ 27.03.27	26.04.17 ~ 27.03.27 (12개월)	
			-용역명 : 2023년 죽도항, 응도항, 마섬항 어촌신활력 증진사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 한국어촌어항공단 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 2,129	23.10.06 ~ 26.10.31	26.04.17 ~ 26.10.31 (7개월)	
계			19개월(300%미만)			
분야 별 참여 기술인	구조	정하채	-용역명 : 피지 마코가이 수산양식연구소 재건 및 기후 변화대응 역량강화(2-5차년도) -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : - -계약금액(백만원) : 4,346	25.07.24 ~ 28.12.10	26.04.17 ~ 28.12.10 (32.3개월) *총 용역기간 18개월 적용	
			-용역명 : 울산 북신항 액체화학부두(2선석) 개발 사전 타당성검토용역 -발주기관 : 울산항만공사 -용역내용 : 타당성검토 -계약금액(백만원) : 164	26.02.11 ~ 26.08.09	26.04.17 ~ 26.08.09 (3.83개월)	
			-용역명 : 당암항(지방어항) 개발계획 수립 및 실시설계용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 866	26.03.17 ~ 29.02.28	26.04.17 ~ 29.02.28 (34.97개월) *총 용역기간 18개월 적용	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	비고 (협의 완료 중지등)	
계			39.83개월(300%미만)			
분야별 실무기술인	항만 및 해안	박동수	해 당 없 음			
계			-%(300%미만)			
분야별 실무기술인	항만 및 해안	홍범진	-용역명 : 투발루 어촌특화 개발사업용역(2~4차년도) -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기본설계 -계약금액(백만원) : 5,241	24.12.17 ~ 26.11.26	26.04.17 ~ 26.11.26 (7.43개월)	
			-용역명 : 북극항로 대비 항만발전전략 수립용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기본계획 -계약금액(백만원) : 3,906	26.04.07 ~ 28.01.26	26.04.17 ~ 28.01.26 (21개월) *총 용역기간 18개월 적용	
계			15.28개월(300%미만)			
분야별 실무기술인	토질 · 지질	이진혁	-용역명 : 진촌항 개발사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 경상남도 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 581	26.01.13 ~ 27.01.15	26.04.17 ~ 27.01.15 (10개월)	
			-용역명 : 서망항 정비공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,534	25.06.11 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (7개월)	
			-용역명 : 목포신항 제2준설토 투기장 건설 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,636	25.04.17 ~ 27.01.11	26.04.17 ~ 27.01.11 (10개월)	
계			27개월(300%미만)			
분야별 실무기술인	토질 · 지질	조해진	-용역명 : 항만시설 및 선박 지진, 지진해일 대응 개선 방안마련 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 연구용역 -계약금액(백만원) : 792	25.09.29 ~ 26.09.23	26.04.17 ~ 26.09.23 (5.33개월)	

구분		성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	잔여기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	비고 (협의 완료 증지등)
분야 별 실 무 기 술 인	토질 · 지질	조해진	-용역명 : 당암항(지방어항) 개발계획 수립 및 실시설계용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 866	26.03.17 ~ 29.02.28	26.04.17 ~ 29.02.28 (34.97개월) *총 용역기간 18개월 적용	
	계			23.33개월(300%미만)		
분야 별 실 무 기 술 인	구조	김도훈	-용역명 : 서망항 정비공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,534	25.06.11 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (7개월)	
	계			7개월(300%미만)		
분야 별 실 무 기 술 인	구조	김봉기	-용역명 : 국가어항과량관측망구축 및 설계과산정용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 연구용역 -계약금액(백만원) : 2,970	25.04.07 ~ 27.03.27	26.04.17 ~ 27.03.27 (13개월)	
	계			13개월(300%미만)		

업무 여유도 : (주)건화+(주)서영엔지니어링+(주)동명기술공단종합건축사사무소+(주)한국종합기술

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	비고 (협의 완료 증지등)
총괄 책임기술인	박양호	-용역명 : 2025년 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 신안군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 928	25.09.22 ~ 26.09.16	26.04.17 ~ 26.09.16 (3.0개월)	
		-용역명 : 화흥포항 차도선부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 994	25.09.23 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)	
계			11.77개월(300%미만)		
분야 별 책임 기술인	항만 및 해안	남수현	-용역명 : 해도항 어촌신활력 증진사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 보성군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 399	25.11.27 ~ 26.11.26	26.04.17 ~ 26.11.26 (7.47개월)
계			7.47개월(300%미만)		
분야 별 책임 기술인	토질 · 지질	김석갑	-용역명 : 북부처리구역(팔거천, 반포천 일원) 오수간선관로 설치 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 대구광역시 건설본부 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 852	21.10.05 ~ 23.05.27 ※과업중지 23.01.20.~현재	- (미산입) 3개월이상 증지
			-용역명 : 호동천 등 5개하천 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 연구용역 -계약금액(백만원) : 880	24.10.02 ~ 26.07.23 ※과업중지 26.02.11.~06.10.	- ※잔여기간 3개월 미만 중복기간 미산입
			-용역명 : 낙동강 홍수취약지구 외 2개지구 하천환경정비사업 실시설계용역 -발주기관 : 낙동강유역환경청 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 2,106	24.11.27 ~ 27.01.29	26.04.17 ~ 26.11.26 (9.60개월)
			-용역명 : 전국 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역(서남해권) -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 개발계획 -계약금액(백만원) : 3,152	25.04.21 ~ 27.04.10	26.04.17 ~ 27.04.10 (11.97개월)
계			21.57개월(300%미만)		

구분		성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	잔여기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	비고 (협의 완료 중지등)
분야별 책임 기술인	구조	박중석	-용역명 : 완도 신흥항 지방어항 건설사업 기본 및 실시 설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 833	23.09.04 ~ 26.09.02	26.04.17 ~ 26.09.02 (4.63개월)	
			-용역명 : 완도항 대체부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,422	23.09.23 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)	
			-용역명 : 솔로몬제도비나항만개발기본계획수립타당성조사 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기본계획 및 타당성조사 -계약금액(백만원) : 500	25.09.25 ~ 26.07.21	26.04.17 ~ 26.07.21 (3.2개월)	
계				14.5개월(300%미만)		
분야별 참여 기술인	항만 및 해안	안희성	-용역명 : 울포항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시 설계용역 -발주기관 : 전라남도 보성군 -용역내용 : 기본계획 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,956	23.11.16 ~ 26.10.14	26.04.17 ~ 26.10.14 (6.03개월)	
			-용역명 : 2025년 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 신안군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 928	25.09.22 ~ 26.09.16	26.04.17 ~ 26.09.16 (5.1개월)	
			-용역명 : 화흥포항 차도선부두 축조공사 기본 및 실시 설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 994	25.09.23 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)	
			-용역명 : 천학전, 아야진지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 강원특별자치도 고성군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 754	25.12.03 ~ 27.05.26	26.04.17 ~ 27.05.26 (13.5개월)	
계				31.3개월(300%미만)		
분야별 참여 기술인	토질 · 지질	박우정	-용역명 : 부안군 음식물류 폐기물 자원화시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라북도 부안군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 426	25.01.04 ~ 26.12.16 *과업중지 25.03.04.~ 26.08.03	- (미산입) 3개월이상 중지	
			-용역명 : 옥천군 생활폐기물 소각시설 및 침출수 처리 시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 충청북도 옥천군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,733	24.07.05 ~ 25.06.26 *과업중지 25.02.14.~현재	- (미산입) 3개월이상 중지	
			-용역명 : 2025년 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 신안군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 928	25.09.22 ~ 26.09.16	26.04.17 ~ 26.09.16 (5.1개월)	
			-용역명 : 화흥포항 차도선부두 축조공사 기본 및 실시 설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 994	25.09.23 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)	

구분		성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	잔여기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	비고 (협의 완료 중지등)
분야 별 참여 기술인	토질 · 지질	박우정	-용역명 : 삼천포항(신항) 어촌신활력증진사업(유형1) 기본계획 수립 용역 -발주기관 : 경상남도 사천시 -용역내용 : 기본계획 -계약금액(백만원) : 480	25.12.04 ~ 26.12.03	26.04.17 ~ 26.12.03 (7.7개월)	
			계	19.47개월(300%미만)		
분야 별 참여 기술인	구조	박성수	-용역명 : 동해신항 관리부두 건설공사 실시설계용역 -발주기관 : 동해지방해양수산청 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 853	25.08.27 ~ 26.08.26	26.04.17 ~ 26.08.26 (4.4개월)	
			-용역명 : 양평군 환경교육선 운영 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 양평군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 899	26.02.26 ~ 26.08.24	26.04.17 ~ 26.08.24 (4.33개월)	
계			8.73개월(300%미만)			
분야 별 실 무 기 술 인	항만 및 해안	박동수	-용역명 : 반포 수상 푸드존 조성 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 서울특별시 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,474	25.06.27 ~ 26.08.31	26.04.17 ~ 26.08.31 (4.57개월)	
			-용역명 : 화홍포항 차도선부두 축조공사 기본 및 실시 설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 994	25.09.23 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)	
			-용역명 : 주문진항 관공선부두 축조공사 기본 및 실시 설계용역 -발주기관 : 강원특별자치도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 337	25.12.05 ~ 26.08.31	26.04.17 ~ 26.08.31 (4.57개월)	
계			15.8개월(300%미만)			
분야 별 실 무 기 술 인	항만 및 해안	신지은	-용역명 : 완도항 대체부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 1,422	23.09.23 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)	
			-용역명 : 솔로몬제도비나항만개발기본계획수립타당성조사 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기본계획 및 타당성조사 -계약금액(백만원) : 500	25.09.25 ~ 26.07.21	26.04.17 ~ 26.07.21 (3.2개월)	
계			9.87개월(300%미만)			

구분		성명	용역 개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	비고 (협의 완료 중지등)
분야별 실무 기술인	토질 · 지질	윤정민	-용역명 : 2025년 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 신안군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 928	25.09.22 ~ 26.09.16	26.04.17 ~ 26.09.16 (5.1개월)	
			-용역명 : 화흥포항 차도선부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 994	25.09.23 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)	
			-용역명 : 대산천 등 6개하천 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 연구용역 -계약금액(백만원) : 1,089	25.11.06 ~ 26.12.30	26.04.17 ~ 26.12.30 (8.6개월)	
계			20.37개월(300%미만)			
분야별 실무 기술인	토질 · 지질	이오창	-용역명 : 동해신항 관리부두 건설공사 실시설계용역 -발주기관 : 동해지방해양수산청 -용역내용 : 실시설계 -계약금액(백만원) : 853	25.08.27 ~ 26.08.26	26.04.17 ~ 26.08.26 (4.4개월)	
계			4.4개월(300%미만)			
분야별 실무 기술인	구조	권용민	-용역명 : 2025년 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 신안군 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 928	25.09.22 ~ 26.09.16	26.04.17 ~ 26.09.16 (5.1개월)	
			-용역명 : 화흥포항 차도선부두 축조공사 기본 및 실시설계용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 기본 및 실시설계 -계약금액(백만원) : 994	25.09.23 ~ 26.11.02	26.04.17 ~ 26.11.02 (6.67개월)	
			-용역명 : 상태도항 외 1개소 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계 용역 -발주기관 : 전라남도 신안군 -용역내용 : 기본계획 및 실시설계용역 -계약금액(백만원) : 1,286	26.04.02 ~ 27.03.27	26.04.17 ~ 27.03.27 (11.5개월)	
계			23.27개월(300%미만)			
분야별 실무 기술인	구조	문형갑	-용역명 : 지방어항(여수 함구미 등 4개항) 개발계획 재정비 용역 -발주기관 : 전라남도 -용역내용 : 연구용역 -계약금액(백만원) : 1,042	23.11.29 ~ 26.10.22 *과업중지 24.11.08.~현재	- (미산입) 3개월이상 중지	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	잔여기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	비고 (협의 완료 중지등)	
분야별 실무 기술인	구조	문형갑	-용역명 : 세월호 선체처리계획 이행사업 기초자료 조사 용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 기초자료조사 -계약금액(백만원) : 4,467	24.04.05 ~ 26.09.30	26.04.17 ~ 26.09.30 (5.57개월)	
			-용역명 : 흑산도항 재해취약지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 기본계획 및 실시설계용역 -계약금액(백만원) : 598	25.05.19 ~ 27.05.08	26.04.17 ~ 27.05.08 (12.9개월)	
			-용역명 : 해도항 어촌신활력 증진사업 기본 및 실시 설계 용역 -발주기관 : 전라남도 보성군 -용역내용 : 기본계획 및 실시설계용역 -계약금액(백만원) : 399	25.11.27 ~ 26.11.26	26.04.17 ~ 26.11.26 (7.47개월)	
			-용역명 : 강서구 명지항 어촌신활력 증진사업(유형3) 실시설계 용역 -발주기관 : 한국농어촌공사 -용역내용 : 실시설계용역 -계약금액(백만원) : 316	26.04.13 ~ 27.12.08	26.04.17 ~ 27.12.08 (7.87개월)	
계			33.8개월(300%미만)			