

01. (주)세광종합기술단(90%), (주)우리비앤지(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	주미영	-용역명:인천항 내항 1, 8부두 재개발사업 (약식)환경영향평가용역 -발주청:인천항만공사 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):667,960	24.10.29 ~26.02.08 (총360일)	공고일 ~26.02.08 (0일)	-	*협의완료 (26.03.05)
		-용역명:동해신항 관리부두 건설공사 환경영향평가용역 -발주청:동해지방해양수산청 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):200,570	25.08.27 ~26.12.26 (총487일)	공고일 ~26.12.26 (102일)	4,201	
		-용역명:지세포항 정비공사 환경영향평가용역 -발주청:마산지방해양수산청 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):705,220	25.12.11 ~26.12.10 (총365일)	공고일 ~26.12.10 (86일)	16,616	
		-용역명:부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) -발주청:부산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):487,190	25.12.15 ~27.02.14 (총427일)	공고일 ~27.02.14 (152일)	17,343	
		-용역명:부산항 진해신항 컨테이너부두(1-1단계) 축조공사 사후환경영향조사용역 -발주청:부산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,476,800	26.01.06 ~31.02.05 (총1857일)	공고일 ~31.02.05 (365일)	68,338	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
계		5건			106.497	
		점수 : 4.0점 , 계산식 : $4.0 - (4.0 \times 0.25) = 4.0$ 점				
환경분야 A분 야 책 임 평 가 자	김 한 선	-용역명:마산구항 방재언덕 설치공사 사후환경영향조사용역(공사시,운 영시) -발주청:마산지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,185,500	18.03.19 ~26.12.10 (총2680일)	공고일 ~26.12.10 (86일)	3,804	
		-용역명:저동항 다기능어항(복합형) 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:포항지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,819,400	20.05.26 ~26.12.19 (총1800일)	공고일 ~26.12.19 (95일)	9,602	
		-용역명:무창포항 개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시) -발주청:대산지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,561,900	21.06.28 ~26.12.27 (총2009일)	공고일 ~26.12.27 (103일)	13,135	
		-용역명:돌산항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청:여수지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,533,140	22.05.30 ~27.05.03 (총1800일)	공고일 ~27.05.03 (230일)	19,590	
		-용역명:이목항 어항시설사업 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시) -발주청:목포지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,707,700	22.09.20 ~28.12.31 (총2295일)	공고일 ~28.12.31 (365일)	43,064	
		-용역명:임원항 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:동해지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,786,000	23.04.26 ~26.12.01 (총1316일)	공고일 ~26.12.01 (77일)	10,450	

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
계					99,645	
		점수 : 3.5점 , 계산식 : 3.5-(3.5×0.25) = 3.5점				
항만및해안분야책임평가자	김남훈	-용역명:인천항 내항 1, 8부두 재개발사업 (약식)환경영향평가용역 -발주청:인천항만공사 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):667,960	24.10.29 ~26.02.08 (총360일)	공고일 ~26.02.08 (0일)	-	
		-용역명:지세포항 정비공사 환경영향평가용역 -발주청:마산지방해양수산청 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):705,220	25.12.11 ~26.12.10 (총365일)	공고일 ~26.12.10 (86일)	-	
		-용역명:동해가스전 광해방지계획서 및 해양환경영향평가용역 -발주청:한국석유공사 -용역내용:계획 -계약금액(천원):928,980	26.02.26 ~27.02.25 (총365일)	공고일 ~27.02.25 (163일)	-	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
계		3건		(249일) 8.19개월	68.25%	
		점수 : 3.5점 , 계산식 : 8.19개월 / 12개월 × 100% = 68.25% (300% 미만)				

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
환경분야 _1 참여평가자	권범석	-용역명:부산항 신항 북권 2단계 항만배후단지 조성공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:부산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):4,920,000	23.01.02 ~35.01.01 (총4383일)	공고일 ~35.01.01 (365일)	40,972	
		-용역명:순창 인계-쌍치 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,982,906	23.08.25 ~32.07.07 (총3240일)	공고일 ~32.07.07 (365일)	22,338	
		-용역명:인천항 내항 1, 8부두 재개발사업 (약식)환경영향평가용역 -발주청:인천항만공사 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):667,960	24.10.29 ~26.02.08 (총360일)	공고일 ~26.02.08 (0일)	-	*협의완료 (26.03.05)
	계				63,310	
점수 : 3.0점 , 계산식 : 3.0-(3.0×0.25) = 3.0점						

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
환경 분야 2 참여 평가 자	유선옥	- 용역명 : 동해신항 관리부두 건설공사 환경영향평가용역 - 발주기관 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 200,570	25.08.27 ~26.12.26 (487일)	공고일 ~26.12.26 (102일)	4,200	
		- 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후(운영시 2차) - 발주기관 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 487,190	25.12.15 ~27.02.14 (427일)	공고일 ~27.02.14 (152일)	17,342	
		- 용역명 : 봉림석산 토석채취사업 제29차 사후환경영향조사 용역 - 발주기관 : 김해도시개발공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 181,899	26.08.01 ~27.07.31 (365일)	공고일 ~27.07.31 (319일)	15,897	
계					37,440	
	점수 : 3.5점 , 계산식 : 3.5-(3.5×0.25) = 3.5점					

02. (주)한국항만기술단(85%), (주)엔탑엔지니어링(15%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임평가자	박해수	-용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 사 후환경영향조사용역(6차) -발주기관 : 부산항만공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,059,300	25.06.13 ~27.06.12 (총 730일) (총 24개월)	26.09.16 ~27.06.12 (270일) (8.9개월)	39,179	
		-용역명 : 당포항 정비공사 사후환경영향조 사용역(공사시) -발주기관 : 마산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 3,302,000	25.06.24 ~30.06.22 (총 1,825일) (총 60개월)	26.09.16 ~30.06.22 (1,376일) (45.2개월)	66,040	
		-용역명 : 광양항 울촌석유화학부두 건설공 사 제영향평가 용역 -발주기관 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 제영향평가 -계약금액(천원) : 439,538	25.08.26 ~27.01.31 (총 524일) (총 17.2개월)	26.09.16 ~27.01.31 (138일) (4.5개월)	11,575	
		-용역명 : 축산항 정비사업 환경보전방안 검 토용역 -발주기관 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 272,030	25.11.24 ~26.11.18 (총 360일) (총 11.8개월)	26.09.16 ~26.11.18 (64일) (2.1개월)	4,836	
계					121,630	
점수 : 4점, 계산식 : 4-(4×(0/250,000))=4.0. (중복금액 250,000천원 미만)						

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임평가자	환경 (수질 관리)	임한규	-용역명 : 저동항 다기능어항(복합형) 건설 공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,819,400	20.05.26 ~26.12.19 (총 2,399일) (총 78.8개월)	26.09.16 ~26.12.19 (95일) (3.1개월)	7,204	
			-용역명 : 무창포항 개발사업 사후환경영향 조사 용역(공사시) -발주기관 : 대산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 2,561,900	21.06.28 ~26.12.27 (총 2,009일) (총 66개월)	26.09.16 ~26.12.27 (103일) (3.4개월)	13,134	
			-용역명 : 광양항 울촌 읍·복합 물류단지 조 성사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 5,252,000	23.07.31 ~30.12.30 (총 2,710일) (총 89개월)	26.09.16 ~30.12.30 (1,567일) (51.5개월)	70,737	
			-용역명 : 오천항 건설공사 사후환경영향조 사용역(공사시) -발주기관 : 여수지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,441,890	24.07.01 ~28.06.30 (총 1,461일) (총 48개월)	26.09.16 ~28.06.30 (654일) (21.5개월)	36,022	
			-용역명 : 송도항 건설공사 사후환경영향조 사용역(공사시) -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 2,055,750	24.12.17 ~29.11.20 (총 1,800일) (총 59.1개월)	26.09.16 ~29.11.20 (1,162일) (38.1개월)	41,686	
			-용역명 : 섬진강 적성지구 외 1개소 사후환 경영향조사용역 -발주기관 : 영산강유역환경청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,693,670	25.02.10 ~32.01.04 (총 2,520일) (총 82.8개월)	26.09.16 ~32.01.04 (1,937일) (63.6개월)	24,531	
			계				
점수 : 3.5점, 계산식 : 3.5-(3.5×(0/250,000))=3.5, (중복금액 250,000천원 미만)							

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분 야 별 책 입 평 가 자	항만 및 해 안	김시준	-용역명 : 광양항 울촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역 -발주기관 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 제영향평가 -계약금액(천원) : 439,538	25.08.26 ~27.01.31 (총 524일) (총 17.2개월)	26.09.16 ~27.01.31 (138일) (4.5개월)	-	
계			4.5개월				
			점수 : 3.5점, 계산식 : 4.5개월/36개월=12.5%, (300% 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경 (소음)	이혜원	-용역명 : 제4차 전국 연안항 기본계획 수정 계획 전략환경영향평가용역 -발주기관 : 해양수산부 -용역내용 : 전략환경영향평가 -계약금액(천원) : 1,207,000	23.06.26 ~26.10.02 (총 1,195일) (총 39.2개월)	26.09.16 ~26.10.02 (17일) (0.5개월)	1,717	
			-용역명 : 광암항 정비공사 사후환경영향조 사(운영시) -발주기관 : 마산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 2,012,400	24.11.27 ~29.11.25 (총 1,825일) (총 60개월)	26.09.16 ~29.11.25 (1,167일) (38.3개월)	40,248	
			-용역명 : 송도항 건설공사 사후환경영향조 사용역(공사시) -발주기관 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 2,055,750	24.12.17 ~29.11.20 (총 1,800일) (총 59.1개월)	26.09.16 ~29.11.20 (1,162일) (38.1개월)	41,686	
			-용역명 : 포항영일만항 남방과제(2단계) 축 조공사 사후환경영향조사사용역(공사시) -발주기관 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,797,600	24.12.30 ~28.12.08 (총 1,440일) (총 47.3개월)	26.09.16 ~28.12.08 (815일) (26.7개월)	45,564	
			-용역명 : 군산항 항입구(신규지정항로) 준 설공사(1단계) 사후환경영향조사사용역(운영 시) -발주기관 : 군산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 3,031,800	25.04.10 ~30.03.14 (총 1,800일) (총 59.1개월)	26.09.16 ~30.03.14 (1,276일) (41.9개월)	61,478	
계			190,693				
		점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0-(3.0×(0/250,000))=3.0, (중복금액 250,000천원 미만)					

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경 (폐기 물)	김진홍	-용역명 : 함양~창녕(합천~창녕) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역 -발주기관 : 한국도로공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 4,304,800	18.05.24 ~29.10.30 (총 4,178일) (총 137.2개월)	26.09.16 ~29.10.30 (1,141일) (37.5개월)	37,607	
			-용역명 : 천성항 건설공사 사후환경영향조 사용역(공사시 및 운영시) -발주기관 : 부산항건설사무소 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,863,880	19.12.26 ~26.11.30 (총 2,318일) (총 76.2개월)	26.09.16 ~26.11.30 (76일) (2.5개월)	6,111	중지일수 242일 제외
			-용역명 : 서울쌍문역서측 도심복합사업 환 경영향평가용역 -발주기관 : 한국토지주택 공사 -용역내용 : 환경영향평가 -계약금액(천원) : 355,540	22.11.14 ~28.01.01 (총 1,875일) (총 61.6개월)	-	-	협의완료 (24.12.23)
			-용역명 : 과수디지털농합실증연구소 신축공 사 소규모환경영향평가용역 -발주기관 : 국립농업과학원 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 216,014	23.11.16 ~26.12.07 (총 300일) (총 10개월)	26.09.09 ~26.12.07 (90일) (2.9개월)	-	협의완료 (26.07.30) 용역중지 (26.09.09)
			-용역명 : 연평도항 외곽 및 기타시설 축조 공사 사후환경영향조사용역 -발주기관 : 인천지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,695,500	24.04.22 ~27.04.21 (총 1,095일) (총 36개월)	26.09.16 ~27.04.21 (218일) (7.2개월)	33,755	
			-용역명 : 횡성군 통합바이오가스화시설 설 치사업 환경영향평가 -발주기관 : 한국환경공단 -용역내용 : 환경영향평가 -계약금액(천원) : 452,588	24.12.24 ~25.12.23 (총 365일) (총 12개월)	25.11.10 ~25.12.23 (44일) (1.4개월)	-	용역중지 (25.11.10) 3개월 이상 평가제외
			-용역명 : 영일만 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평가용역 -발주기관 : 경상북도 포항시 -용역내용 : 환경영향평가 -계약금액(천원) : 1,242,000	25.01.16 ~26.07.09 (총 540일) (총 17.8개월)	26.05.18 ~26.07.09 (53일) (1.7개월)	-	용역중지 (26.05.18) 3개월 이상 평가제외
			-용역명 : 구미 장천 일반산업단지 개발사업 환경영향평가용역 -발주기관 : 구미도시공사 -용역내용 : 환경영향평가 -계약금액(천원) : 912,670	25.06.24 ~27.06.23 (총 730일) (총 24개월)	26.09.16 ~27.06.23 (281일) (9.2개월)	35,131	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)	
분야 별 참여 평가 자	환경 (폐기 물)	김진홍	-용역명 : 지세포항 정비공사 환경영향평가 용역 -발주기관 : 마산지방해양수산청 -용역내용 : 환경영향평가 -계약금액(천원) : 705,220	25.12.11 ~26.12.10 (총 365일) (총 12개월)	26.09.16 ~26.12.10 (86일) (2.8개월)	16,616		
			-용역명 : 회야강 온산지구 하천환경정비사 업 소규모환경영향평가용역 -발주기관 : 낙동강유역환경청 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 187,831	26.01.29 ~28.01.18 (총 720일) (총 23.7개월)	26.03.03 ~28.01.18 (687일) (22.5개월)	-	용역중지 (26.03.03) 3개월 이상 평가제외	
			-용역명 : 국지도98호선 광주 도척 유정-진 우 도로건설공사 소규모 환경영향평가용역 -발주기관 : 국토교통부 서울지방국토관리청 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 117,596	26.07.20 ~27.07.14 (총 360일) (총 11.8개월)	26.09.16 ~27.07.14 (302일) (9.9개월)	9,864		
계							139,084	
			점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0-(3.0×(0/250,000))=3.0, (중복금액 250,000천원 미만)					

03. (주)서영엔지니어링(80%), (주)마린(20%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
총괄 책임평가자	양영환	-용역명:용인시민체육공원조성사업사후환경영 향조사용역 -발주청:용인시 -용역내용:- -계약금액(천원):767,800	10.04.06 ~18.02.28 (95개월)	용역중지 18.01.31 ~18.02.28 (0.95개월)	-	3개월이상 중지중 (중지일: 18.01.31)
		-용역명:화성동탄(2)택지개발사업사후환경영 향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):3,139,300	12.02.29 ~30.01.31 (215개월)	26.09.16 ~30.01.31 (12개월)	17,502	
		-용역명:지방도358호선(김포~관산간)및신도 시~일산간도로건설사업영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):682,718	13.06.21 ~24.12.31 (139개월)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (0.3개월)	-	3개월이상 중지중 (중지일: 24.12.23)
		-용역명:양주신도시(회천)택지개발사업사후 환경영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,328,730	14.01.06 ~28.02.05 (169개월)	26.09.16 ~28.02.05 (12개월)	9,428	
		-용역명:과천시식정보타운공공주택지구사후 환경영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):2,023,770	17.01.23 ~26.12.31 (119개월)	26.09.16 ~26.12.31 (3.52개월)	5,965	
		-용역명:남양주별내지구택지개발사업사후 환경영향조사용역(운영시) -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):521,550	17.02.27 ~26.10.15 (116개월)	26.09.16 ~26.10.15 (0.99개월)	445	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
총괄 책임평가자	양영환	-용역명:신안압해신장-북용도로시설개량공사 사후환경영향조사용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,536,608	17.07.10 ~28.12.25 (138개월)	26.09.16 ~28.12.25 (12개월)	13,395	
		-용역명:함양~창녕(합천~창녕)고속도로건설사 업사후환경영향조사 -발주청:한국도로공사 -용역내용:- -계약금액(천원):4,304,800	18.05.24 ~29.10.30 (137개월)	26.09.16 ~29.10.30 (12개월)	37,608	
		-용역명:홍도항동방파제축조공사사후환경영향 조사(운영시)용역 -발주청:전라남도 -용역내용:- -계약금액(천원):900,000	18.05.24 ~27.12.30 (115개월)	26.09.16 ~27.12.30 (12개월)	9,364	
		-용역명:경남항공국가산업단지조성사업(사천지 구)사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,189,690	19.03.27 ~26.12.31 (93개월)	26.09.16 ~26.12.31 (3.52개월)	4,487	
		-용역명:황산~금산사IC(1공구)지방도확포장공 사사후환경영향조사용역 -발주청:전라북도 -용역내용:- -계약금액(천원):410,730	19.05.29 ~26.12.12 (91개월)	26.09.16 ~26.12.12 (2.89개월)	1,312	
		-용역명:남양주왕숙공공주택지구조성사업환경 영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):2,620,900	20.04.03 ~26.12.22 (81개월)	26.09.16 ~26.12.22 (3.22개월)	-	협의완료 (협의일: 21.07.23)
		-용역명:의정부우정공공주택지구조성사업환경 영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:-	20.04.23 ~27.06.30 (86개월)	26.09.16 ~27.06.30 (9.47개월)	-	협의완료 (협의일: 21.05.18)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
		-계약금액(천원):670,460				
총괄 책임평가자	양영환	-용역명:아산배방공수공공지원민간임대주택공 급촉진지구조성사업환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,019,650	21.06.17 ~28.03.28 (81개월)	26.09.16 ~28.03.28 (12개월)	-	협의완료 (협의일: 23.09.27)
		-용역명:양산덕계공공지원민간임대주택공급촉 진지구조성사업소규모환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):337,750	21.11.24 ~28.06.23 (79개월)	26.09.16 ~28.06.23 (12개월)	-	협의완료 (협의일: 24.01.12)
		-용역명:충남21산업단지1개발사업환경영향평 가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,619,200	22.01.10 ~28.01.09 (72개월)	26.09.16 ~28.01.09 (12개월)	-	협의완료 (협의일: 23.08.02)
		-용역명:경기고양방송영상밸리사후환경영향조 사용역 -발주청:경기주택도시공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,474,934	22.02.03 ~30.06.30 (101개월)	26.09.16 ~30.06.30 (12개월)	17,536	
		-용역명:포항영일만항남방파제(2단계)축조공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:해양수산부포항지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,797,600	24.12.30 ~28.12.08 (47개월)	26.09.16 ~28.12.08 (12개월)	45,564	
		-용역명:부산항진해신항(1단계)준설공사환경영 향평가용역 -발주청:부산지방해양수산청부산항건설사무소 -용역내용:- -계약금액(천원):759,000	25.03.26 ~26.12.31 (21개월)	26.09.16 ~26.12.31 (3.52개월)	12,572	
		-용역명:군산내항폭풍해일침수방지공사사후환 경영향조사용역(운영시) -발주청:군산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):2,307,350	26.03.26 ~31.02.27 (59개월)	26.09.16 ~31.02.27 (12개월)	46,788	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
계						221,966	
		점수 : 4.0점 , 계산식 : 4.0 - [4.0 × (0.00 / 2.5억)] = 4.0점					
분야 별 채 임 평 가 자	환경분야 (항만및해안)	임성영	-용역명:목포항재해취약지구정비사업기본및설 시설계건설사업관리용역 -발주기관:해양수산부 목포지방해안수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):158,810	25.05.20 ~27.05.09 (24개월)	26.09.16 ~27.05.09 (7.76개월)	-	
			-용역명:완도항대체부두축조공사기본및설 계용역 -발주기관:전라남도 -용역내용:- -계약금액(천원):1,421,800	25.09.23 ~26.11.02 (14개월)	26.09.16 ~26.11.02 (1.58개월) 3개월미만	-	
			-용역명:강문~송정지구연안정비사업기본및설 시설계용역 -발주기관:강원도 강릉시 -용역내용:- -계약금액(천원):800,950	26.05.22 ~27.08.14 (15개월)	26.09.16 ~27.08.14 (10.95개월)	-	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
계						18.71개월 (51.97%)	
		점수 : 3.5점 , 계산식 : $3.5 - [3.5 \times (0.00 / 2.5)] = 3.5$ 점					
분 야 별 책 임 평 가 자	환경분야 (폐기물처리)	박종필	- 용역명: 수색~광명고속철도건설사업전략환경영향평가 - 발주기관: 국토교통부 - 용역내용: 전략환경영향평가 - 계약금액(천원): 222,900	2023.01.31 ~2026.10.25 (1,364일) (45개월)	2026.09.16 ~2026.10.25 (40일) (1.3개월)	- 협의 완료	
			- 용역명: 남조봉공원조성사업환경영향평가용역 - 발주기관: 제주특별자치도제주시 - 용역내용: 환경영향평가 - 계약금액(천원): 214,855	2023.03.20 ~2024.08.30 (530일) (17개월)	2024.07.31 ~2024.08.30 (31일) (1.0개월)	-	3개월이상 중지중 (중지일: 24.07.31)
			- 용역명: 직산항정비공사사후환경영향조사(운영시)용역 - 발주기관: 경상북도 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 계약금액(천원): 1,740,000	2023.07.06 ~2028.01.05 (1,645일) (54개월)	2026.09.16 ~2028.01.05 (365일) (12.0개월)	38,608	
			- 용역명: 도두항확장사업환경영향평가용역 - 발주기관: 제주특별자치도 - 용역내용: 환경영향평가 - 계약금액(천원): 587,900	2023.07.27 ~2024.10.26 (458일) (15개월)	2023.12.06 ~2024.10.26 (326일) (10.7개월)	-	3개월이상 중지중 (중지일: 23.12.06)
			- 용역명: 동해~부곡지방도확포장공사소규모환경영향평가 용역 - 발주기관: 충청남도건설본부 - 용역내용: 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원): 89,540	2023.08.25 ~2027.02.01 (1,257일) (41개월)	2026.06.04 ~2027.02.01 (243일) (8.0개월)	1,731	용역중지 (26.06.04)

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
분야별 책임평가자	환경분야 (폐기물처리)	박종필	- 용역명: 제주일주도로우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설공사소규모환경영향평가용역 -발주기관: 제주특별자치도 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 165,440	2023.12.11 ~2026.09.16 (1,011일) (33개월)	2026.09.16 ~2026.09.16 (1일) (0.0개월)	16	
			- 용역명: 제주특별자치도광역음식물류폐기물자원화시설사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 295,478	2024.06.17 ~2027.06.16 (1,095일) (36개월)	2026.09.16 ~2027.06.16 (274일) (9.0개월)	7,394	
			- 용역명: 형산강권역외1개권역하천기본계획수립전략환경영향평가 -발주기관: 경상북도 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 779,160	2024.06.27 ~2026.12.26 (913일) (30개월)	2026.09.16 ~2026.12.26 (102일) (3.4개월)	8,705	
			- 용역명: 죽장~달산간도로건설공사환경영향평가용역 -발주기관: 경상북도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 653,564	2024.09.10 ~2025.09.09 (365일) (12개월)	2025.08.28 ~2025.09.09 (13일) (0.4개월)	-	3개월이상 중지중 (중지일: 25.08.28)
			- 용역명: 부산항신항송도개발사업환경영향평가용역 -발주기관: 부산지방해양수산청부산항건설사무소 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 790,000	2024.10.16 ~2026.09.30 (715일) (24개월)	2026.09.16 ~2026.09.30 (15일) (0.5개월)	- 협의 완료	
			- 용역명: 인천로봇랜드조성사업사후환경영향조사(공사시))용역	2024.12.18 ~2027.12.17 (1,095일)	2026.09.16 ~2027.12.17 (365일)	25,484	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
분야별 책임평가자	환경분야 (폐기물처리)		-발주기관: 인천도시공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 764,530	(36개월)	(12.0개월)		
			- 용역명: 법환항어항정비사업사후환경영향조사용역(운영 시) -발주기관: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,415,000	2025.07.02 ~2030.07.01 (1,826일) (60개월)	2026.09.16 ~2030.07.01 (365일) (12.0개월)	28,284	
		박종필	- 용역명: 성주3일반산업단지조성사업환경영향평가용역 -발주기관: 경상북도성주군 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 488,400	2025.07.23 ~2026.07.22 (365일) (12개월)	2026.05.26 ~2026.07.22 (58일) (1.9개월)	-	3개월이상 중지중 (중지일: 26.05.26)
			- 용역명: 나로도항북방파제및파제제축조공사 환경영향평가 용역 -발주기관: 전라남도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 791,900	2025.09.23 ~2027.07.31 (677일) (22개월)	2026.09.04 ~2027.07.31 (331일) (10.9개월)	38,718	용역중지 (26.09.04)
			- 용역명: 화옹지구대단위농업개발사업사후환경영향조사 용역 -발주기관: 한국농어촌공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 708,685	2026.01.30 ~2029.12.15 (1,416일) (47개월)	2026.09.16 ~2029.12.15 (365일) (12.0개월)	18,268	
			- 용역명:	2026.09.01	2026.09.16	28,741	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
		2026년9,10호기접속설비증설사업사후환경영향 조사용역 -발주기관: 한국동서발전(주)당진발전본부 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 299,730	~2027.08.31 (365일) (12개월)	~2027.08.31 (350일) (11.5개월)		
계					195,949	
		점수 : 3.5점 , 계산식 : $3.5 - [3.5 \times (0.00 / 2.5\text{억})] = 3.5\text{점}$				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
분야 별 참여 평가 자	환경분야 (소음진동)	강진순	-용역명:국지도39호선도로확장건설사업환경.교 통영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):445,500	05.11.11 ~08.11.26 (37개월)	용역중지 07.06.29 ~08.11.26 (12개월)	- 용역중지 07.06.29
			-용역명:동탄2신도시주변도로건설사업제영향평 가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):734,423	09.08.13 ~24.05.15 (177개월)	용역중지 24.05.10 ~24.05.15 (0.2개월)	- 용역중지 24.05.10
			-용역명:용인시민체육공원조성사업사후환경영향 조사용역 -발주청:용인시 -용역내용:- -계약금액(천원):767,800	10.04.06 ~18.02.28 (95개월)	용역중지 18.01.31 ~18.02.28 (0.95개월)	- 용역중지 18.01.31
			-용역명:화성동탄(2)택지개발사업사후환경영향 조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):3,139,300	12.02.29 ~30.01.31 (215개월)	26.09.16 ~30.01.31 (12개월)	17,502

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
분야별 참여 평가 자	환경분야 (소음진동)	강진순	-용역명:지방도358호선(김포~관산간)및신도시 ~일산간도로건설사업영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):682,718	13.06.21 ~24.12.31 (139개월)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (0.3개월)	-	용역중지 24.12.23
			-용역명:양주신도시(회천)택지개발사업사후환경 영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,328,730	14.01.06 ~28.02.05 (169개월)	26.09.16 ~28.02.05 (12개월)	9,428	
			-용역명:인천검단지구택지개발사업사후환경영향 조사용역 -발주청:인천도시공사 -용역내용:- -계약금액(천원):3,470,280	14.11.03 ~28.12.31 (170개월)	26.09.16 ~28.12.31 (12개월)	24,486	
		강진순	-용역명:과천지식정보타운공공주택지구사후환경 영향조사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):2,023,770	17.01.23 ~26.12.31 (119개월)	26.09.16 ~26.12.31 (3.52개월)	5,965	
			-용역명:울속도대교~장림고개간지하차도건설공 사사후환경영향조사용역 -발주청:부산광역시 -용역내용:- -계약금액(천원):537,100	17.01.23 ~26.10.31 (117개월)	26.09.16 ~26.10.31 (1.51개월)	692	
			-용역명:남양주별내지구택지개발사업사후환경영 향조사용역(운영시) -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):521,550	17.02.27 ~26.10.15 (116개월)	26.09.16 ~26.10.15 (0.99개월)	445	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
		-용역명:과주~양주.포천고속도로건설사업사후환 경영향조사용역 -발주청:한국도로공사 -용역내용:- -계약금액(천원):3,098,980	17.05.12 ~27.12.31 (128개월)	26.09.16 ~27.12.31 (12개월)	29,108	
		-용역명:경기고양방송영상밸리사후환경영향조사 용역 -발주청:경기주택도시공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,474,934	22.02.03 ~30.06.30 (101개월)	26.09.16 ~30.06.30 (12개월)	17,536	
		-용역명:수색~광명고속철도건설사업전략환경영 향평가 -발주청:국토교통부 -용역내용:- -계약금액(천원):222,900	23.01.31 ~26.10.25 (45개월)	26.09.16 ~26.10.25 (1.32개월)	654	
		-용역명:황강용주지구외1개지구하천환경정비사 업사후환경영향조사용역 -발주청:환경부낙동강유역환경청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,364,400	23.10.25 ~30.09.17 (83개월)	26.09.16 ~30.09.17 (12개월)	19,762	
		-용역명:외연도항정비공사사후환경영향조사용역 (운영시) -발주청:대산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,736,958	24.05.02 ~29.04.05 (59개월)	26.09.16 ~29.04.05 (12개월)	35,222	
		-용역명:내성천권역외2개권역하천기본계획수립 전략환경영향평가 -발주청:경상북도 -용역내용:- -계약금액(천원):1,070,000	24.06.27 ~26.12.26 (30개월)	26.09.16 ~26.12.26 (3.36개월)	11,954	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
			-용역명:기지지시~한진지방도(619호)확포장공사 사후환경영향조사용역 -발주청:충청남도 -용역내용:- -계약금액(천원):1,718,251	24.07.16 ~33.05.29 (107개월)	26.09.16 ~33.05.29 (12개월)	19,357	
			-용역명:광양항3단계투기장(1구역)항만재개발 사업연결도로해양환경영향조사용역 -발주청:여수지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):307,460	24.07.25 ~28.07.24 (48개월)	26.09.16 ~28.07.24 (12개월)	-	"해양환경 관리법"에 의한 해양환경 영향조사
			-용역명:군산내항폭풍해일침수방지공사사후환경 영향조사용역(운영시) -발주청:군산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):2,307,350	26.03.26 ~31.02.27 (59개월)	26.09.16 ~31.02.27 (12개월)	46,788	
			계				
			점수 : 3.0점 , 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0.00 / 2.5억)] = 3.0점				
분야 별 참여 평가 자	환경분야 (토양환경)	유태훈	-용역명:광양항울촌석유화학부두건설공사제영향 평가용역 -발주청:여수광양항만공사 -용역내용:- -계약금액(천원):439,538	25.08.26 ~27.01.31 (17개월)	26.09.16 ~27.01.31 (4.54개월)	11,576	
			-용역명:농소~강동간도로개설공사사후환경영향 조사(공사시)용역 -발주청:울산광역시 -용역내용:- -계약금액(천원):1,938,400	25.11.05 ~32.11.04 (84개월)	26.09.16 ~32.11.04 (12개월)	27,670	
			-용역명:태화강울주1,2지구하천환경정비사업소 규모환경영향평가용역 -발주청:환경부낙동강유역환경청 -용역내용:-	25.12.17 ~27.12.06 (24개월)	용역중지 26.07.16 ~27.12.06 (12개월)	17,224	용역중지 26.07.16

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
		-계약금액(천원):339,760				
		-용역명:대구국가산업단지개발사업사후환경영향 조사(1단계운영시및2단계공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,317,560	26.02.12 ~29.02.28 (37개월)	26.09.16 ~29.02.28 (12개월)	43,208	
		-용역명:서울서리풀1공공주택지구조성사업환경 영향평가및기후변화영향평가 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,616,450	26.02.25 ~32.02.24 (72개월)	26.09.16 ~32.02.24 (12개월)	26,929	
		-용역명:마동지구다목적농촌용수개발사업사후환 경영향조사및해양환경영향조사용역 -발주청:한국농어촌공사 -용역내용:- -계약금액(천원):438,645	26.03.24 ~27.12.17 (21개월)	26.09.16 ~27.12.17 (12개월)	25,253	
		-용역명:군산내항폭풍해일침수방지공사사후환경 영향조사용역(운영시) -발주청:군산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):2,307,350	26.03.26 ~31.02.27 (59개월)	26.09.16 ~31.02.27 (12개월)	46,788	
		-용역명:홍성축협가축분뇨공공처리시설설치사업 사후환경영향조사용역 -발주청:홍성축산업협동조합 -용역내용:- -계약금액(천원):346,843	26.03.30 ~29.03.13 (36개월)	26.09.16 ~29.03.13 (12개월)	11,722	
		-용역명:아산탕정2도시개발사업사후환경영향조 사(공사시)용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):2,182,890	26.04.14 ~32.06.30 (75개월)	26.09.16 ~32.06.30 (12개월)	35,099	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
계						245,469	
		점수 : 3.0점 , 계산식 : $3.0 - [3.0 \times (0.00 / 2.5억)] = 3.0점$					

04. (주)연안항만엔지니어링(50%), (주)도화엔지니어링(40%),(주)신일환경(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협 의 완료, 중지등)
환경 분야 책임 평가자	김상목	- 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) -발주청:부산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):487,190	25.12.15 ~27.02.14 (14.23개월)	26.09.16 ~27.02.14 (5.07개월)	17,343	
		- 용역명 : 대포항(외옹치항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:동해지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(공사시) -계약금액(천원):1,356,895	26.04.02 ~27.12.22 (21.0개월)	26.09.16 ~27.12.22 (12.0개월)	78,614	
		- 용역명 : 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청:목포지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):2,278,894	26.09.03 ~32.02.03 (66.0개월)	26.09.16 ~32.02.03 (12.0개월)	42,010	
계					137,966	
			점수: 4.0점 계산식:2.5억미만			

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
항만 해안 분야 책임 평가자	김시원	- 용역명 : 국가어항 건축물 안정성 강화 등 환경정비용역 -발주청:해양수산부 -용역내용:설계 -계약금액(천원):2,880,655	24.04.24 ~26.11.30 (31.70개월)	26.09.16 ~26.11.30 (2.53개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 부산항 항만 케도시설 설치기준 강화 및 유지관리방안 수립용역 -발주청:부산항만공사 -용역내용:방안수립 -계약금액(천원):372,000	25.08.22 ~26.12.21 (16.23개월)	26.09.16 ~26.12.21 (3.23개월)	-	
		- 용역명 : 기니비사우 소규모 어항 및 냉동창고 건립 지원 -발주청:해양수산부 -용역내용:설계 -계약금액(천원):1,183,633	25.08.26 ~26.12.12 (15.80개월)	26.09.16 ~26.12.12 (2.93개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 울산 북신항 액체부두 1선석 부지조성공사 기본 및 실시설계용역 -발주청:울산항만공사 -용역내용:기본및실시설계 -계약금액(천원):921,380	25.10.31 ~26.10.29 (12.13개월)	26.09.16 ~26.10.29 (1.47개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 마산항 항만시설 환경개선사업 실시설계용역 -발주청:마산지방해양수산청 -용역내용:실시설계 -계약금액(천원):237,600	26.03.25 ~27.03.24 (12.17개월)	26.09.16 ~27.03.24 (6.33개월)	-	
		- 용역명 : 평택당진항 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 -발주청:평택지방해양수산청 -용역내용:기본및실시설계 -계약금액(천원):319,124	26.04.15 ~27.02.08 (10.0개월)	26.09.16 ~27.02.08 (4.87개월)	-	
		- 용역명 : 용기포항 등 항만시설 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 -발주청:인천지방해양수산청 -용역내용:기본및실시설계 -계약금액(천원):227,700	26.05.11 ~27.03.10 (10.13개월)	26.09.16 ~27.03.10 (5.87개월)	-	
		- 용역명 : 목포항 및 흑산도항 항만시설 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 -발주청:목포지방해양수산청 -용역내용:기본및실시설계 -계약금액(천원):368,880	26.06.17 ~28.02.06 (20.0개월)	26.09.16 ~28.02.06 (16.97개월)	-	
계				37.27 개 월		
			점수: 3.5점 계산식:300%미만(용역기간36개월)			

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 책임 평가자	박순달	- 용역명 : 거문도항 정비(1단계)공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청:여수지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):2,012,100	22.04.12 ~27.03.16 (60.0개월)	26.09.16 ~27.03.16 (6.07개월)	20,345	
		- 용역명 : 당포항 정비공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:마산지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(공사시) -계약금액(천원):3,302,000	25.06.24 ~30.06.22 (60.83개월)	26.09.16 ~30.06.22 (12.0개월)	66,040	
		- 용역명 : 제주의항 2단계(잡화부두) 개발공사 사후환경영향조사용역 -발주청:제주특별자치도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,078,771	25.06.27 ~30.01.10 (55.30개월)	26.09.16 ~30.01.10 (12.0개월)	67,737	
		- 용역명 : 추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사용역 -발주청:제주특별자치도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,715,000	21.06.29 ~29.11.10 (101.90개월)	26.09.16 ~29.11.10 (12.0개월)	32,417	
		- 용역명 : 호미곶항 정비사업 사후환경영향조사용역 -발주청:포항지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,691,900	21.03.11 ~26.10.31 (68.70개월)	26.09.16 ~26.10.31 (1.53개월)	3,776	
		- 용역명 : 후포항 1단계 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청:포항지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):2,502,500	24.04.18 ~29.03.22 (60.0개월)	26.09.16 ~29.03.22 (12.0개월)	50,745	
계					241,059	
			점수: 3.5점 계산식:2.5억미만			

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 참여 평가자	전영봉	- 용역명 : (26-30)송산그린시티 서측지구 연결도로 건설사업 사후환경영향조사용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,061,890	26.07.08 ~31.04.06 (57.80개월)	26.09.16 ~31.04.06 (12.0개월)	22,352	
		- 용역명 : 25-N- 패키지시설사업 환경영향평가용역(C084) -발주청:국군재정관리단 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):713,330	25.12.29 ~27.02.27 (14.20개월)	26.09.16 ~27.02.27 (5.50개월)	27,629	
		- 용역명 : 345kV 동두천CC-양주T/L 사후환경영향조사용역 -발주청:한국전력공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,505,020	20.09.21 ~26.10.31 (74.40개월)	26.09.16 ~26.10.31 (1.53개월)	3,102	
		- 용역명 : 가덕도신공항 건설사업 환경영향평가대행용역 -발주청:조달청(국토교통부) -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):3,596,300	24.03.20 ~26.12.08 (33.13개월)	26.09.16 ~26.12.08 (2.80개월)	30,391	
		- 용역명 : 경북도청이전신도시 2단계 건설사업 사후환경영향조사용역 -발주청:경상북도개발공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,758,100	18.01.16 ~27.05.15 (113.57개월)	26.09.16 ~27.05.15 (8.07개월)	19,591	
		- 용역명 : 고남-창기(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사 -발주청:대전지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,102,110	23.02.15 ~33.02.11 (121.67개월)	26.09.16 ~33.02.11 (12.0개월)	11,021	
		- 용역명 : 고창-내장IC(2공구) 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역 -발주청:전북특별자치도 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):991,100	24.06.13 ~32.01.02 (92.0개월)	26.09.16 ~32.01.02 (12.0개월)	13,107	
		- 용역명 : 국제산업물류도시 일반산업단지 사후환경영향조사(운영시)용역 -발주청:부산도시공사 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):978,170	24.01.12 ~27.01.10 (36.50개월)	26.09.16 ~27.01.10 (3.90개월)	10,452	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 참여 평가자	전영봉	- 용역명 : 달성1차산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:대구광역시 -용역내용:사후환경영향조사(공사시) -계약금액(천원):508,310	24.03.21 ~26.12.31 (33.87개월)	26.09.16 ~26.12.31 (3.57개월)	5,353	
		- 용역명 : 동남권유통단지 조성사업 사후환경영향조사용역(총괄) -발주청:서울주택도시공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):931,084	06.03.10 ~19.12.31 (168.17개월)	19.12.26 ~19.12.31 (0.20개월)	-	3개월이상 중지중제외 (19.12.26)
		- 용역명 : 새만금관광단지 개발사업 제영향평가용역 -발주청:전북개발공사 -용역내용:제영향평가 -계약금액(천원):1,640,102	09.12.30 ~14.10.15 (58.37개월)	14.08.07 ~14.10.15 (2.33개월)	-	3개월이상 중지중제외 (14.08.07)
		- 용역명 : 세종시 공공시설복합단지 도시개발사업 사후환경영향조사용역 -발주청:세종도시교통공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,147,350	23.03.02 ~29.12.31 (83.23개월)	26.09.16 ~29.12.31 (12.0개월)	16,771	
		- 용역명 : 송도국제도시 환경영향평가(변경)용역 -발주청:인천광역시경제자유구역청 -용역내용:환경영향평가(변경) -계약금액(천원):999,100	22.10.11 ~26.10.09 (48.67개월)	26.05.14 ~26.10.09 (4.97개월)	-	3개월이상 중지중제외 (26.05.14)
		- 용역명 : 인천구월2 공공주택지구 환경영향평가용역 -발주청:인천도시공사 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):1,723,480	24.01.30 ~29.01.29 (60.90개월)	26.09.16 ~29.01.29 (12.0개월)	-	협의완료 (25.09.23)
		- 용역명 : 인천발 KTX 직결사업 사후환경영향조사용역 -발주청:국가철도공단 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,468,170	21.08.13 ~29.12.30 (102.07개월)	26.09.16 ~29.12.30 (12.0개월)	17,501	
계						177,271
	점수: 3.0점 계산식:2.5억미만					

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
환경 분야 참여 평가자	지문창	- 용역명 : 3단계 매립형처분시설 건설사업 환경영향평가(재협의) 용역 -발주청:한국원자력환경공단 -용역내용:환경영향평가(재협의) -계약금액(천원):910,560	23.04.19 ~27.05.20 (49.77개월)	26.09.16 ~27.05.20 (8.23개월)	15,064	
		- 용역명 : 목포신항 예부선부두 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청:목포지방해양수산청 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):1,531,000	23.04.24 ~28.03.27 (60.0개월)	26.09.16 ~28.03.27 (12.0개월)	31,045	
		- 용역명 : 인천계양 하천횡단도로 및 고속도로IC 소규모환경영향평가 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:소규모환경영향평가 -계약금액(천원):255,529	23.07.11 ~30.10.01 (88.0개월)	26.09.16 ~30.10.01 (12.0개월)	3,533	
		- 용역명 : 구미 하이테크밸리 개발사업 환경영향평가 변경협의(7차) 용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:환경영향평가(변경) -계약금액(천원):225,194	23.11.16 ~27.03.28 (40.97개월)	26.07.27 ~27.03.28 (8.17개월)	4,489	중지중 (26.07.27)
		- 용역명 : 주암댐 안정성강화사업(공사시) 사후환경영향조사 용역 -발주청:한국수자원공사 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):249,850	23.11.30 ~28.11.10 (60.27개월)	26.09.16 ~28.11.10 (12.0개월)	5,044	
		- 용역명 : 청주분평2 공공주택지구 전략환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:전략환경영향평가 -계약금액(천원):445,912	24.01.15 ~27.01.14 (36.53개월)	26.09.16 ~27.01.14 (4.03개월)	4,923	
		- 용역명 : 공주천연가스발전사업 사후환경영향조사 용역 -발주청:한국서부발전 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):994,233	24.05.23 ~28.05.22 (48.70개월)	26.09.16 ~28.05.22 (12.0개월)	24,839	
		- 용역명 : 개발제한구역 해제 및 지구단위계획 수립 관련 전략환경영향평가 용역 -발주청:양주시 -용역내용:전략환경영향평가 -계약금액(천원):37,377	24.12.23 ~27.02.07 (25.90개월)	25.12.16 ~27.02.07 (12.0개월)	-	3개월이상 중지중제외 (25.12.16)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
환경 분야 참여 평가자	지문창	- 용역명 : 2025년 태안발전본부 사후환경영향조사 용역 -발주청:한국서부발전 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,489,970	25.05.09 ~27.05.31 (25.10개월)	26.09.16 ~27.05.31 (8.60개월)	119,577	
		- 용역명 : 구례 양수 건설사업 환경영향평가 용역 -발주청:한국중부발전 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):1,264,987	25.05.28 ~27.05.27 (24.33개월)	26.04.02 ~27.05.27 (12.0개월)	-	3개월이상 중지중제외 (26.04.02)
		- 용역명 : 대부항금로 확·포장공사(2단계1구간) 사후환경영향조사용역 -발주청:안산시 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):102,412	25.09.11 ~31.04.14 (68.07개월)	26.09.16 ~31.04.14 (12.0개월)	1,831	
		- 용역명 : 포천 장자일반산업단지 사후환경영향조사 용역 -발주청:포천시 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):180,420	25.09.15 ~26.11.08 (14.0개월)	26.09.16 ~26.11.08 (1.80개월)	2,320	
		- 용역명 : 군도6호선(용진주택~청리) 도로확포장공사 소규모 환경영향평가 용역 -발주청:강화군 -용역내용:소규모환경영향평가 -계약금액(천원):25,238	26.02.05 ~26.09.12 (7.33개월)	26.09.02 ~26.09.12 (0.37개월)	126	중지중 (26.09.02)
		- 용역명 : 서울북합 1,2호기 발전소 건설사업 사후환경영향조사 용역 -발주청:한국중부발전 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):375,950	26.04.01 ~27.04.30 (13.17개월)	26.09.16 ~27.04.30 (7.57개월)	21,605	
		- 용역명 : 국도75호선 가평 마장-북면 목동 도로건설공사 소규모 환경영향평가용역 -발주청:서울지방국토관리청 -용역내용:소규모환경영향평가 -계약금액(천원):151,934	26.05.27 ~26.11.22 (6.0개월)	26.09.16 ~26.11.22 (2.27개월)	5,740	
		- 용역명 : 대경대학교 남양주캠퍼스 조성사업 사후환경영향조사(공사시 1년) -발주청:대경대학교 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):165,000	25.07.25 ~27.02.28 (19.47개월)	26.09.16 ~27.02.28 (5.53개월)	4,690	
계					244,825	
			점수: 3.0점 계산식:2.5억미만			

05. (주)세일종합기술공사(70%), (주)한국종합기술(20%), (주)라임엔지니어링(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	조성용	. 용역명 : 포항영일만항 준설토투기장(2-1단계) 호안축조공사 환경영향평가용역 . 발주청 : 포항지방해양수산청 . 용역내용 : 환경영향평가 . 계약금액(천원) : 910,083	26.08.05 28.01.26 (540일)	공고일 28.01.26 (365일)	61,515	
		. 용역명 : 지방어항(창리항) 건설공사 사후환경영향조사 용역 . 발주청 : 충청남도 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,590,040	26.02.26 34.05.14 (3,000일)	공고일 34.05.14 (365일)	19,345	
		. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 일반해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (365일)	공고일 27.04.14 (279일)	-	해양이용 영향평가법 적용 제외
		. 용역명 : 울진권역 국가어항(구산항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) . 발주청 : 포항지방해양수산청 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,679,727	25.12.02 28.11.15 (1,080일)	공고일 28.11.15 (365일)	56,769	
		. 용역명 : 현암 등 6개 지구 농촌용수개발사업 전략환경영향평가 용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 전략환경영향평가 . 계약금액(천원) : 470,936	25.11.05 26.12.15 (406일)	공고일 26.12.15 (91일)	10,555	
		. 용역명 : 마산~산이 지방도 4차로 확포장공사(1단계) 사후환경영향조사 용역 . 발주청 : 전라남도 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,433,422	24.11.06 32.09.24 (2,880일)	공고일 32.09.24 (365일)	18,167	
		. 용역명 : 대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역 . 발주청 : 대전도시공사 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,794,850	17.06.16 29.01.14 (4,231일)	공고일 28.10.14 (365일)	15,484	
계		점수: 4.0점 계산식: 2.5억미만			181,835	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책 임 평가자	김혁기	· 용역명 : 개야도항 정비공사 환경영향평가용역 · 발주청 : 군산지방해양수산청 · 용역내용 : 환경영향평가 · 계약금액(천원) : 432,293	26.05.11 27.09.02 (480일)	공고일 27.09.02 (352일)	-	
		· 용역명 : 전국 국가어항 개발계획 수정계획 전략환경영향평가용역 · 발주청 : 해양수산부 · 용역내용 : 전략환경영향평가 · 계약금액(천원) : 1,781,061	26.04.28 27.04.22 (360일)	공고일 27.04.22 (219일)	-	
		· 용역명 : 부산항 진해신항(1단계) 준설공사 실시설계용역 · 발주청 : 부산항건설사무소 · 용역내용 : 실시설계 · 계약금액(천원) : 4,157,000	25.03.11 26.12.30 (660일)	공고일 26.12.30 (106일)	-	
		· 용역명 : 새만금 신항 민자유치 및 조기활성화 방안 수립 · 발주청 : 해양수산부 · 용역내용 : 방안 수립 · 계약금액(천원) : 963,636	24.01.29 26.12.31 (1,068일)	공고일 26.12.31 (107일)	-	
		· 용역명 : 부산항 북항 2단계 항만재개발 사업 계획 전략환경영향평가용역 · 발주청 : 부산항만공사 · 용역내용 : 전략환경영향평가 · 계약금액(천원) : 245,481	23.12.27 26.08.28 (976일)	공고일 26.08.28 (152일)	-	※용역중지 (26.03.30)
		· 용역명 : 증도 우전 해양레저 레포츠 기반시설 기본계획수립 용역 · 발주청 : 신안군 · 용역내용 : 기본계획수립 · 계약금액(천원) : 385,055	10.01.25 10.12.31 (341일)	공고일 10.12.31 (16일)	-	※6개월이상 중지중제외 (10.12.16)
계		점수: 3.5점 계산식: 300%미만		952일		

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	김창경	. 용역명 : 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) . 발주청 : 목포지방해양수산청 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 2,278,894	26.09.03 32.02.03 (1,980일)	공고일 32.02.03 (365일)	42,010	
		. 용역명 : 개야도항 정비공사 환경영향평가용역 . 발주청 : 군산지방해양수산청 . 용역내용 : 환경영향평가 . 계약금액(천원) : 432,293	26.05.11 27.09.02 (480일)	공고일 27.09.02 (352일)	31,701	
		. 용역명 : 국가어항 신규지정(삽진항 등 4건) 전략환경영향평가용역 . 발주청 : 해양수산부 . 용역내용 : 전략환경영향평가 . 계약금액(천원) : 1,048,500	26.04.28 27.04.22 (360일)	공고일 27.04.22 (219일)	63,784	
		. 용역명 : 평택당진항 진입도로(신평~내항) 건설공사 사후환경영향조사용역 . 발주청 : 평택지방해양수산청 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,972,775	26.04.13 31.03.17 (1,800일)	공고일 31.03.17 (365일)	40,003	
		. 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양이용영향조사 용역 . 발주청 : 새만금개발청 . 용역내용 : 해양이용영향조사 . 계약금액(천원) : 929,032	25.12.05 30.12.08 (1,830일)	공고일 30.12.08 (365일)	—	해양이용 영향평가법 적용 제외
		. 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 사후환경영향조사용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,059,300	25.06.13 27.06.12 (730일)	공고일 27.06.12 (270일)	39,180	
소계		점수: 3.5점 계산식: 2.5억미만			216,678	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	이용성	-용역명 : 부천역곡 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사인천지역본부 -용역내용:- -계약금액(천원):1,066,690	2020.09.09 2026.10.19 (2,232일)	2026.09.16 2026.10.19 (34일)	-	협의완료 21.11.01
		-용역명 : 대율-증평IC 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역 -발주청:충청북도청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,195,800	2022.07.20 2033.02.10 (3,859일)	2026.09.16 2033.02.10 (365일)	11,310	
		-용역명 : 성남 수진1구역 재개발 정비사업 소규모 환경영향평가 용역 -발주청:한국토지주택공사경기남부지역본부 -용역내용:- -계약금액(천원):327,140	2022.07.25 2027.12.27 (1,982일)	2026.09.16 2027.12.27 (365일)	-	협의완료 24.07.31
		-용역명 : 대전대정 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,009,130	2022.08.18 2029.07.02 (2,511일)	2026.09.16 2029.07.02 (365일)	-	용역중지 25.12.29
		-용역명 : 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,166,770	2024.01.03 2029.02.28 (1,884일)	2026.09.16 2029.02.28 (365일)	22,605	
		-용역명 : 과천갈현 공공주택지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):286,856	2024.02.05 2030.02.04 (2,192일)	2026.09.16 2030.02.04 (365일)	-	협의완료 25.12.22
		-용역명 : 영일만 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역 -발주청:경상북도포항시 -용역내용:- -계약금액(천원):1,242,000	2025.01.16 2026.07.09 (540일)	2026.09.16 2026.07.09 (53일)	-	용역중지 26.05.18

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	이용성	-용역명 : 성주군 통합바이오 에너지화시설 설치사업 사후환경영향조사 용역 -발주청:경상북도성주군 -용역내용:- -계약금액(천원):953,900	2025.03.27 2030.02.28 (1,800일)	2026.09.16 2030.02.28 (365일)	19,343	
		-용역명 : 용인이동 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):2,011,250	2025.06.13 2031.06.12 (2,191일)	2026.09.16 2031.06.12 (365일)	33,506	
		-용역명 : 안동복합 2호기 발전소 건설사업 사후환경영향조사 용역 -발주청:한국남부발전(주)안동빛드림본부 -용역내용:- -계약금액(천원):492,123	2026.07.20 2028.07.19 (731일)	2026.09.16 2028.07.19 (365일)	24,572	
		-용역명 : 통영항 당동방파제 건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청:경상남도청 -용역내용:- -계약금액(천원):2,051,700	2026.07.27 2035.07.26 (3,287일)	2026.09.16 2035.07.26 (365일)	22,783	
		-용역명 : 수원시 자원회수시설 개선사업 사후환경영향조사 용역 -발주청:한국환경공단 -용역내용:- -계약금액(천원):642,000	2026.08.26 2029.02.24 (914일)	2026.09.16 2029.02.24 (365일)	25,638	
		-용역명 : 2026-5 전략환경영향평가 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):341,820	2026.09.01 2029.08.31 (1,096일)	2026.09.16 2029.08.31 (365일)	11,384	
		-용역명 : 항만자동화 테스트베드(광양항) 구축사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:여수광양항만공사 -용역내용:- -계약금액(천원):906,918	2026.09.15 2028.11.03 (781일)	2026.09.16 2028.11.03 (365일)	42,385	
소계		점수: 3.0점 계산식: 2.5억미만		213,526		

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	김호선	- 용역명 : 지방어항(방포항)정비사업 사후환경영향조사 - 발주청 : 충청남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 925,331	2020.09.24. ~ 2028.08.12. (2,880일)	공고일 ~ 2028.08.12 (365일)	11,727	
		- 용역명 : 삼시도항(지방어항)북방파제 정비공사 사후환경영향조사 - 발주청 : 충청남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,263,330	2021.09.01. ~ 2031.04.24. (3,523일)	공고일 ~ 2031.04.24. (365일)	-	3개월이상 과업중지 (25.06.13 ~)
		- 용역명 : 여수신북항 건설공사 사후환경영향조사(운영시) - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,677,500	2022.03.29. ~ 2027.06.30. (1,920일)	공고일 ~ 2027.06.30. (288일)	40,163	
		- 용역명 : 군산항 다목적 관리부두 건설공사 사후환경영향조사 - 발주청 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,845,635	2022.05.16. ~ 2027.04.19. (1,800일)	공고일 ~ 2027.04.19. (216일)	22,148	
		- 용역명 : 영목항 건설공사 환경영향평가 - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 647,500	2026.04.02. ~ 2027.03.27. (360일)	공고일 ~ 2027.03.27. (193일)	34,713	
		- 용역명 : 목포신항 제2준설토 투기장 건설 환경영향평가 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 937,915	2026.06.16. ~ 2027.06.10. (360일)	공고일 ~ 2027.06.10. (268일)	69,823	
소계		점수: 3.0점 계산식: 2.5억미만			178,574	

06. (주)건화(90%), (주)대한환경평가그룹(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황
(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~ 년월일) (일수)	1 인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
총괄 평가자	김 지 현	-용역명 : 동두천시관내 국도대체우회도로 (상패-청산)도로건설공사 사후환경영향조 사용역 -발주청:서울지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,174,000	2009.11.2 0~ 2026.09.1 6 (6,145일) (204.83개 월)	2026.09.16 ~ 2026.09.16 (1일) (0.03개월)	19	
		-용역명 : 단산~부석사간도로 건설공사 사 후환경영향조사 용역 -발주청:경상북도 -용역내용:- -계약금액(천원):2,254,900	2017.03.2 8~ 2027.02.0 3 (3,600일) (120.00개 월)	2026.09.16 ~ 2027.02.03 (141일) (4.70개월)	8,832	
		-용역명 : 장성 동화-서삼 국가지원지방도 건설공사 전략 및 환경영향평가용역 -발주청:익산지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):864,300	2023.02.1 3~ 2026.09.2 7 (1,323일) (44.10개 월)	2026.09.16 ~ 2026.09.27 (12일) (0.40개월)	784	
		-용역명 : 중화항 개발사업 사후환경영향 조사용역(공사시) -발주청:경상남도 -용역내용:- -계약금액(천원):2,172,000	2025.03.0 6~ 2029.11.0 9 (1,710일) (57.00개 월)	2026.09.16 ~ 2029.11.09 (365일) (12.00개월)	46,361	
		-용역명 : 경주시 클린에너지센터 전략환 경영향평가용역 -발주청:현대건설(주)	2025.10.1 7~ 2026.10.1	2026.09.16 ~ 2026.10.16	1,915	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
		-용역내용:- -계약금액(천원):225,500	6 (365일) (12.17개 월)	(31일) (1.03개월)		
		-용역명 : 영목항 건설공사 환경영향평가 용역 -발주청:대산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):647,500	2026.04.0 2~ 2027.03.2 7 (360일) (12.00개 월)	2026.09.16 ~ 2027.03.27 (193일) (6.43개월)	34,713	
		-용역명 : 청북하늘빛호수공원 사후환경영 향조사(공사시) 용역(3차시) -발주청:경기도평택시 -용역내용:- -계약금액(천원):102,195	2026.04.3 0~ 2027.04.2 4 (360일) (12.00개 월)	2026.09.16 ~ 2027.04.24 (221일) (7.37개월)	6,274	
		-용역명 : 강릉시 청솔공원 장사시설(묘 지) 확충사업 전략 및 환경영향평가 용역 -발주청:강원특별자치도강릉시 -용역내용:- -계약금액(천원):493,500	2025.03.0 5~ 2026.12.3 1 (667일) (22.23개 월)	2026.05.11 ~ 2026.12.31 (235일) (7.83개월)	17,387	과업중지 2026.05. 11
계					116,285 천원	
		점수 : 4.00점, 계산식 : 4.00점 - [4.00점 × (0.0억 / 2.5억)]				

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
항만해안 분야책임	전 성 훈	-용역명 : 반포 수상 푸드존 조성 기본 및 실시설계 용역 -발주청:서울특별시 -용역내용:- -계약금액(천원):1,474,400	2025.06.27~ 2026.12.31 (553일) (18.43개 월)	2026.09.16~ 2026.12.31 (107일) (3.57개월)	-	
		-용역명 : 완도 방축항 지방어항 건설사업 기본 및 실시설계 용역 -발주청:전라남도 -용역내용:- -계약금액(천원):1,238,000	2026.05.20~ 2028.05.08 (720일) (24.00개 월)	2026.09.16~ 2028.05.08 (601일) (20.03개월)	-	
계			66%	708일		
	점수 : 7.00점, 계산식 : (708일 / 1,080일)×100 = 66%					

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
대기관리 분야책임	한 영 근	-용역명 : 원전항 정비사업 사후환 경영향조사용역(공사시) -발주청:마산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):2,100,900	2019.12.05~ 2027.02.28 (2,643일) (88.10개 월)	2026.09.16~ 2027.02.28 (166일) (5.53개월)	13,195	
		-용역명 : 화성동탄(2) 국지도84호 선 도로개설공사 사후환경영향조사 (공사시) 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,374,890	2020.05.29~ 2026.12.31 (2,408일) (80.27개 월)	2026.09.16~ 2026.12.31 (107일) (3.57개월)	6,109	
		-용역명 : 대산항 개발사업(다목적 부두) 사후환경영향조사용역(운영 시) -발주청:대산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,091,100	2021.05.18~ 2026.10.21 (1,983일) (66.10개 월)	2026.09.16~ 2026.10.21 (36일) (1.20개월)	1,981	
		-용역명 : 23-대미-사후환경영향평 가조사용역(E002) -발주청:국군재정관리단 -용역내용:- -계약금액(천원):429,000	2023.02.28~ 2027.07.28 (1,612일) (53.73개 월)	2026.09.16~ 2027.07.28 (316일) (10.53개월)	8,410	
		-용역명 : 중화항 개발사업 사후환 경영향조사용역(공사시) -발주청:경상남도	2025.03.06~ 2029.11.09	2026.09.16~ 2029.11.09	46,361	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
		-용역내용:- -계약금액(천원):2,172,000	9 (1,710일) (57.00개 월)	(365일) (12.00개 월)		
		-용역명 : 영목항 건설공사 환경영 향평가용역 -발주청:대산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):647,500	2026.04.0 2~ 2027.03.2 7 (360일) (12.00개 월)	2026.09.16 ~ 2027.03.27 (193일) (6.43개 월)	34,713	
		-용역명 : 죽울~장현~목감간 도로 개설사업 환경영향평가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):396,800	2016.08.0 1~ 2026.06.3 0 (3,621일) (120.70개 월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2026.06.08
		-용역명 : 광시~운곡간 지방도 확 포장공사 전략 및 환경영향평가용 역 -발주청:충청남도건설본부 -용역내용:- -계약금액(천원):419,629	2023.05.0 3~ 2026.12.3 1 (1,339일) (44.63개 월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2024.04.04
		-용역명 : 세종조치원 공공주택지 구 조성사업 환경영향평가 용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,248,480	2023.05.2 6~ 2029.05.2 5 (2,192일) (73.07개 월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2025.08.11
		-용역명 : 동탄2지구 제영향평가용 역	2007.07.2 4~	협의완료	-	협의완료 2010.02.08

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
		-발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):4,513,065	2026.12.31 (7,101일) (236.70개 월)			
계					110,769 천원	
		점수 : 7.00점, 계산식 : 7.00점 - [7.00점 × (0.0억 / 2.5억)]				

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
해양 분야참여	임 성 배	-용역명 : 동두천시관내 국도대체 우회도로(상패-청산)도로건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청:서울지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):1,174,000	2009.11.20~ 2026.09.16 (6,145일) (204.83개 월)	2026.09.16~ 2026.09.16 (1일) (0.03개월)	19	
		-용역명 : 국도59호선 연곡-현북 도로건설공사 사후환경영향조사용 역 -발주청:원주지방국토관리청 -용역내용:- -계약금액(천원):2,930,400	2024.11.15~ 2034.09.23 (3,600일) (120.00개 월)	2026.09.16~ 2034.09.23 (365일) (12.00개월)	29,711	
		-용역명 : 중화항 개발사업 사후환 경영향조사용역(공사시) -발주청:경상남도 -용역내용:- -계약금액(천원):2,172,000	2025.03.06~ 2029.11.09 (1,710일) (57.00개 월)	2026.09.16~ 2029.11.09 (365일) (12.00개월)	46,361	
		-용역명 : 고리·새울,월성 원전주 변 일반환경조사 및 평가용역 -발주청:한국수력원자력(주) -용역내용:- -계약금액(천원):2,764,200	2025.04.24~ 2028.04.23 (1,096일) (36.53개 월)	2026.09.16~ 2028.04.23 (365일) (12.00개월)	92,056	
		-용역명 : 청북하늘빛호수공원 사 후환경영향조사(공사시) 용역(3차 시)	2026.04.30~ 2027.04.24	2026.09.16~ 2027.04.24	6,274	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
		-발주청:경기도평택시 -용역내용:- -계약금액(천원):102,195	4 (360일) (12.00개월)	(221일) (7.37개월)		
		-용역명 : 황간산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역(공사시) -발주청:충청북도영동군 -용역내용:- -계약금액(천원):650,180	2024.10.1 1~ 2027.03.2 5 (896일) (29.87개월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2025.04.30
		-용역명 : 동진강 상류권역 하천기 본계획 전략환경영향평가 -발주청:환경부전북지방환경청 -용역내용:- -계약금액(천원):709,000	2024.10.1 1~ 2026.09.3 0 (720일) (24.00개월)	협의완료	-	협의완료 2026.03.13
계					174,421 천원	
	점수 : 6.00점, 계산식 : 6.00점 - [6.00점 × (0.0억 / 2.5억)]					

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
수질관리 분야참여	박 인 홍	-용역명 : 동진강 상류권역 하천기 본계획 전략환경영향평가 -발주청:전북지방환경청 -용역내용:- -계약금액(천원):709,000	2024.10.1 1~ 2026.12.2 6 (807일) (26.90개 월)	협의완료	-	협의완료 2026.03.13
		-용역명 : 평택시 농어촌도로 기본 및 정비계획 전략환경영향평가 용 역 -발주청:평택시 -용역내용:- -계약금액(천원):74,477	2024.03.2 5~ 2026.02.2 0 (698일) (23.27개 월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2026.02.11 협의완료 2026.04.16
		-용역명 : 삼교천권역 하천기본계 획 전략환경영향평가 용역 -발주청:금강유역 환경청 -용역내용:- -계약금액(천원):838,260	2023.10.1 8~ 2026.01.2 9 (835일) (27.83개 월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2025.11.20 협의완료 2026.04.27
		-용역명 : 영종~신도 평화도로 건 설공사 사후환경영향조사용역 -발주청:인천광역시 종합건설본부 -용역내용:- -계약금액(천원):308,550	2022.07.2 2~ 2029.02.1 4 (2,400일) (80.00개 월)	2026.09.16 ~ 2029.02.14 (365일) (12.00개 월)	4,693	
		-용역명 : 2030 하남 도시관리계획 (재정비)전략환경영향평가 용역 -발주청:경기도 하남시	2022.11.2 4~ 2025.10.1	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2025.09.29

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
		-용역내용:- -계약금액(천원):131,651	5 (1,057일) (35.23개 월)			
		-용역명 : 고흥만 수상태양광 발전 사업 사후환경 영향조사용역 -발주청:한국남동발전(주) -용역내용:- -계약금액(천원):882,480	2023.02.02~ 2026.12.31 1 (1,429일) (47.63개 월)	2026.09.16 ~ 2026.12.31 (107일) (3.57개월)	6,608	
		-용역명 : 고삼호수 둘레길 및 수 변경관 조성사업 환경성검토 및 소 규모 환경영향평가 용역 -발주청:안성시 -용역내용:- -계약금액(천원):171,579	2023.02.22~ 2023.08.20 (180일) (6.00개 월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2023.07.13
		-용역명 : 여주 2지구(가남 은봉· 건장) 일반산업단지 조성사업 환경 영향평가 용역 -발주청:경기도 여주시 -용역내용:- -계약금액(천원):352,911	2023.10.19~ 2024.10.17 (365일) (12.17개 월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2024.06.27
		-용역명 : 시흥거모 공공주택지구 지구외 배수지 소규모 환경영향평 가용역 -발주청:한국토지주택공사 -용역내용:- -계약금액(천원):51,337	2024.03.28~ 2025.03.27 (365일) (12.17개 월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2025.03.12
		-용역명 : 부여일반산업단지 조성 공사 사후환경영향조사용역	2024.08.29~	2026.09.16 ~	27,810	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (일수)	중복기간 (년월일 ~년월일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지등)
		-발주청:충청남도 부여군 -용역내용:- -계약금액(천원):940,980	2028.01.15 5 (1,235일) (41.17개월)	2028.01.15 (365일) (12.00개월)		
		-용역명 : 오일허브(1단계) 하부시설(운영시) 및 울산신항 항만배후단지(공사시) 사후환경영향조사용역 -발주청:울산항만공사 -용역내용:- -계약금액(천원):1,802,277	2025.07.24~ 2027.07.23 3 (730일) (24.33개월)	2026.09.16~ 2027.07.23 (311일) (10.37개월)	76,782	
		-용역명 : 안산 도시관리계획 변경(단절토지 해제) 전략환경영향평가용역 -발주청:경기도안산시 -용역내용:- -계약금액(천원):44,303	2025.11.25~ 2026.11.24 4 (365일) (12.17개월)	2026.09.16~ 2026.11.24 (70일) (2.33개월)	850	
		-용역명 : 군산항 제2준설토 투기장 축조공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청:군산지방해양수산청 -용역내용:- -계약금액(천원):3,028,739	2026.04.07~ 2030.03.16 6 (1,440일) (48.00개월)	2026.09.16~ 2030.03.16 (365일) (12.00개월)	76,770	
계					193,513 천원	
		첨수 : 6.00점, 계산식 : 6.00점 - [6.00점 × (0.0억 / 2.5억)]				

07. (주)아라기술(90%), (주)영아리환경기술(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 증지등)
총괄 책임 평가 자	김 병 수	- 용역명 : 호미곶항 정비사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사용역 - 계약금액(천원) : 1,691,900	21.03.11 -26.10.31 (2,061일) (총68.7개월)	공 고 일 -26.10.31 (46일) (1.53개월)	3,776	-
		- 용역명 : 군산항 제2준설토 투기장 축조공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,028,739	26.04.07 -30.03.16 (1,440일) (총48개월)	공 고 일 -30.03.16 (365일) (12개월)	76,770	-
		- 용역명 : 가거도항 태풍피해복구공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,815,969	26.09.15 -31.03.22 (1,650일) (총55개월)	공 고 일 -31.03.22 (365일) (12개월)	40,171	-
계		점수 : 4.0점 계산식 : $(4.0 - (4.0 \times 0 / 2.5)) = 4.0$ (2.53억 미만)			120,717	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야 별 책 임 평 가 자	항 만 및 해 안	이 용 희	- 용역명 : 도두항 확장사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,486,000	23.04.20 -24.07.19 (457일) (총15.2개월)	24.07.05 -24.07.19 (-일) (-개월)	-	24.07.05 용역중지 3개월이상
			- 용역명 : 전국 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역(동남해권) - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 개발계획 - 계약금액(천원) : 2,595,675	25.04.21 -27.04.10 (720일) (총24개월)	공 고 일 -27.04.10 (207일) (6.9개월)	-	-
			- 용역명 : 거제시 망치지구 연안정비사업 기본설계용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 기본설계 - 계약금액(천원) : 1,027,900	25.04.23 -26.07.16 (450일) (총15개월)	26.07.07 -26.07.16 (10일) (0.3개월)	-	26.07.07 용역중지
			- 용역명 : 김천 문화관광공간(스카이워크 설치) 조성사업 기본구상 및 타당성 조사 용역 - 발주청 : 경상북도 김천시 - 용역내용 : 타당성조사 - 계약금액(천원) : 19,750	26.07.20 -26.12.16 (150일) (5개월)	공 고 일 -26.12.16 (92일) (3.1개월)	-	-
			- 용역명 : 읍천리 보릿돌교 조성사업 기본계획 용역 - 발주청 : 경상북도 경주시 - 용역내용 : 기본계획 - 계약금액(천원) : 20,370	26.08.20 -26.12.17 (120일) (4개월)	공 고 일 -26.12.17 (93일) (3.1개월)	-	-
			점수 : 3.5점 계산식 : 402일 / 1,080개월 × 100% = 37.22% (300%미만)	402일 13.4개월			

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야별 책임평가자	환경분야 - A	김광석	- 용역명 : 호미곶항 정비사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,691,900	21.03.11 -26.10.31 (2,061일) (총68.7개월)	공 고 일 -26.10.31 (46일) (1.5개월)	3,776	-
			- 용역명 : 울산 남신항 2단계 기타광석부두 축조공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 641,000	25.05.13 -26.11.03 (540일) (총18개월)	공 고 일 -26.11.03 (49일) (1.6개월)	5,816	-
			- 용역명 : 전국 국가어항 개발계획 수정계획 전략환경영향평가용역 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,781,061	26.04.28 -27.04.22 (360일) (총12개월)	공 고 일 -27.04.22 (218일) (7.3개월)	107,853	-
			- 용역명 : 감포항 외곽시설 설치공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,112,464	26.06.10 -31.05.14 (1,800일) (60개월)	공 고 일 -31.05.14 (365일) (12개월)	42,836	-
			- 용역명 : 항만자동화 테스트베드(광양항) 구축사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 여수광양항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 906,918	26.09.15 -28.11.03 (781일) (26개월)	공 고 일 -28.11.03 (365일) (12개월)	42,385	-
			점수 : 3.5점 계산식 : (3.5-(3.5×0/2.5))=3.5 (2.53억 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야 별 참 여 평 가 자	환경 분야 - 1	최 현 아	- 용역명 : 금진항 정비사업 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,167,000	21.10.21 -26.10.19 (1,825일) (총60.8개월)	공 고 일 -26.10.19 (34일) (1.1개월)	-	26.06.05 준공완료
			- 용역명 : 돌산항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,533,140	22.05.30 -27.05.03 (1,800일) (총60개월)	공 고 일 -27.05.03 (230일) (7.7개월)	19,590	-
			- 용역명 : 음성군 음성천 보축공사 소규모 환경영향평가 - 발주청 : 한국동서발전 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 110,097	23.06.15 -26.09.30 (1,204일) (총40.1개월)	공 고 일 -26.09.30 (15일) (0.5개월)	-	26.08.31 준공완료
			- 용역명 : 호미곶관광지 조성계획(변경) 전략환경영향평가용역 - 발주청 : 포항시 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 55,532	24.03.14 -24.08.10 (150일) (총5개월)	24.07.19 -24.08.10 (23일) (0.8개월)	-	24.07.19 용역중지 3개월이상
			- 용역명 : 후포항 1단계 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,502,500	24.04.18 -29.03.22 (1,800일) (총60개월)	공 고 일 -29.03.22 (365일) (12개월)	50,745	-

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야 별 참 여 평 가 자	환경 분야 - 1	최 현 아	- 용역명 : 외연도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,736,958	24.05.02 -29.04.05 (1,800일) (총60개월)	공 고 일 -29.04.05 (365일) (12개월)	35,222	-
			- 용역명 : 향화도항 건설공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,077,661	24.06.03 -26.12.29 (940일) (총31.3개월)	공 고 일 -26.12.29 (105일) (3.5개월)	12,038	-
			- 용역명 : 오천항 정비공사 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,575,199	25.06.26 -30.05.30 (1,800일) (총60개월)	공 고 일 -30.05.30 (365일) (12개월)	52,219	-
			- 용역명 : 가거도항 태풍피해복구공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,815,969	26.09.15 -31.03.22 (1,650일) (총55개월)	공 고 일 -31.03.22 (365일) (12개월)	40,171	-
			- 용역명 : 향만자동화 테스트베드(광양항) 구축사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 여수광양항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 906,918	26.09.15 -28.11.03 (781일) (26개월)	공 고 일 -28.11.03 (365일) (12개월)	42,385	-
			점수 : 3.0점 계산식 : $(3.0 - (3.0 \times 0 / 2.5)) = 3.0$ (2.53억 미만)			252,370	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 참여평가자	환경분야 - 2	윤도현	- 용역명 : 제주특별자치도 자원순환클러스터 조성사업전략 및 환경영향평가 용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,114,182	22.06.27 -26.12.24 (1,642일) (총54.7개월)	공 고 일 -26.12.24 (100일) (3.3개월)	6,786	-
			- 용역명 : 제주시 고도지구 결정(정비) 전략환경영향평가 용역 - 발주청 : 제주시 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 47,328	26.04.30 -26.12.25 (240일) (총8개월)	공 고 일 -26.12.25 (101일) (3.4개월)	1,992	-
			- 용역명 : 보목천 지방하천 정비공사 소규모환경영향평가 용역 - 발주청 : 서귀포시 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 37,329	26.06.05 -26.10.02 (120일) (총4개월)	공 고 일 -26.10.02 (17일) (0.6개월)	529	-
			- 용역명 : 애월항 동부두 접안시설 확충공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,459,889	23.09.21 -27.12.20 (1,552일) (총51.7개월)	공 고 일 -27.12.20 (365일) (12개월)	34,334	-

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야 별 참여 평가 자	환경 분야 - 2	윤 도 현	- 용역명 : 신화역사공원 조성사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 제주국제자유도시개발센터 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 164,494	25.07.14 -26.12.31 (536일) (총17.9개월)	공 고 일 -26.12.31 (107일) (3.6개월)	3,284	-
			- 용역명 : 2026년 제주시 구국도대체우회도로(회천~신촌) 건설공사 사후환경영향조사용역(운영중) - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 116,453	26.03.25 -26.12.29 (280일) (총9.3개월)	공 고 일 -26.12.29 (105일) (3.6개월)	4,367	-
			- 용역명 : 가거도항 태풍피해복구공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,815,969	26.09.15 -31.03.22 (1,650일) (총55개월)	공 고 일 -31.03.22 (365일) (12개월)	40,171	-
			- 용역명 : 항만자동화 테스트베드(광양항) 구축사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 여수광양항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 906,918	26.09.15 -28.11.03 (781일) (26개월)	공 고 일 -28.11.03 (365일) (12개월)	42,385	-
			점수 : 3.0점 계산식 : $(3.0 - (3.0 \times 0 / 2.5)) = 3.0$ (2.53억 미만)			133,847	

08. (주)헤인이앤씨(90%), (주)레오엔지니어링(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황
(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
총괄책임 평가자	박 중 일	- 용역명: 매리-양산간도로건설공사사후환경 영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,958,510	2018.07.09 2031.12.02 (총4,895일)	2026.09.16 2031.12.02 (365일)	22,060	
		- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.09.16 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 광양바이오 발전사업사후환경영향 조사(공사시)용역 - 발주청 : 광양그린에너지(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,982,010	2022.02.01 2026.12.31 (총1,795일)	2026.09.16 2026.12.31 (106일)	11,704	
		- 용역명: 노량항건설공사사후환경영향조사 (운영시)용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,701,300	2022.04.12 2027.04.12 (총1,827일)	2026.09.16 2027.04.12 (208일)	19,369	
		- 용역명: 인천신항신규준설토투기장호안축 조공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,047,380	2022.09.06 2028.01.04 (총1,947일)	2026.09.16 2028.01.04 (365일)	57,129	
		- 용역명: 국가어항(장호항및덕산항)정비사 업사후해양환경영향조사용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,619,000	2023.04.26 2026.11.08 (총1,293일)	2026.09.16 2026.11.08 (53일)	6,636	
		- 용역명: 오산항정비사업사후환경해양환경 영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,205,700	2024.02.22 2030.12.31 (총2,505일)	2026.09.16 2030.12.31 (365일)	46,710	
		- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 226,610	2025.05.01 2026.12.29 (총608일)	2026.09.16 2026.12.29 (104일)	3,876	
소 계		점 수 : 4.00점, 계산식 : 181,825천원(2.5억미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야책임 평 가 자 (항만·해안)	조 문 호	- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가용역 - 발주청: 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 226,610	2025.05.01 2026.12.29 (총608일)	2026.09.16 2026.12.29 (104일)	-	
소 계		점 수 : 3.50점, 계산식 : 3.47개월(300%미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야책임 평가자 (폐기물처리)	안 정 회	- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.09.16 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 남양주왕숙공공주택지구사후환경 영향조사(공사시)용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,458,931	2023.02.20 2028.11.19 (총2,100일)	2026.09.16 2028.11.19 (365일)	42,739	
		- 용역명: 국가어항(장호항및덕산항)정비사 업사후해양환경영향조사용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,619,000	2023.04.26 2026.11.08 (총1,293일)	2026.09.16 2026.11.08 (53일)	6,636	
		- 용역명: 창원자족형복합행정타운도시개발 사업사후환경영향조사용역 - 발주청 : 창원자족형행정타운(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 954,800	2023.04.27 2029.04.30 (총2,441일)	2026.09.16 2029.04.30 (365일)	14,277	
		- 용역명: 울산북신항액체부두축조공사사후 환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,200,525	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.09.16 2029.05.12 (365일)	23,945	
		- 용역명: 중화항개발사업사후환경영향조사 용역(공사시) - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,172,000	2025.03.06 2029.11.09 (총1,710일)	2026.09.16 2029.11.09 (365일)	46,945	
		- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 226,610	2025.05.01 2026.12.29 (총608일)	2026.09.16 2026.12.29 (104일)	3,876	
소 계		점 수 : 3.50점, 계산식 : 152,175천원(2.5억미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평 가 자 (대기관리)	손 재 훈	- 용역명: 매리-양산간도로건설공사사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,958,510	2018.07.09 2031.12.02 (총4,895일)	2026.09.16 2031.12.02 (365일)	22,060	
		- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.09.16 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 광양바이오발전사업사후환경영향조사(공사시)용역 - 발주청 : 광양그린에너지(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,982,010	2022.02.01 2026.12.31 (총1,795일)	2026.09.16 2026.12.31 (106일)	11,704	
		- 용역명: 울산북신항액체부두축조공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,200,525	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.09.16 2029.05.12 (365일)	23,945	
		- 용역명: 오산항정비사업사후환경해양환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,205,700	2024.02.22 2030.12.31 (총2,505일)	2026.09.16 2030.12.31 (365일)	46,710	
		- 용역명: 진도군내일반산업단지조성사업환경영향평가용역 - 발주청 : 고흥에너지(주) - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 638,000	2025.07.30 협의완료시까지 (총365일)	2026.09.16 협의완료시까지 (365일)	63,800	최대 중복 비율 적용
		- 용역명: 감포항외곽시설설치공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,112,464	2026.06.10 2031.05.14 (총1,800일)	2026.09.16 2031.05.14 (365일)	42,836	
소 계		점 수 : 3.00점, 계산식 : 225,396천원(2.5억미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평 가 자 (대기관리)	김 경 태	- 용역명 : 지방도463호선대곡-태봉간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청:강원도 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):457,414	2020.07.20 2030.02.21 (총3,504일)	2026.09.16 2030.02.21 (365일)	4,765	
		- 용역명 : 안산신길2공공주택지구조성사업 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,121,673	2020.11.11 2026.11.10 (총2,191일)	2026.09.16 2026.11.10 (56일)	-	협 의 완료
		- 용역명 : 광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:환경영향평가 1식 - 계약금액(천원):1,100,289	2021.10.25 2033.06.30 (총4,267일)	2026.09.16 2033.06.30 (365일)	-	협 의 완료
		- 용역명 : 부산진해경제자유구역명지지구 개발사업(1,2단계통합)(공사시)사후환경영향조사용역 - 발주청:LH - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):2,315,160	2021.12.02 2026.12.31 (총1,856일)	2026.09.16 2026.12.31 (107일)	13,347	
		- 용역명 : 화성봉담3공공주택지구조성사업 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:환경영향평가 1식 - 계약금액(천원):1,886,340	2023.06.28 2029.06.27 (총2,192일)	2026.09.16 2029.06.27 (365일)	-	협 의 완료
		- 용역명 : 신한울원자력3,4호기사후환경영향조사용역 - 발주청:한국수력원자력㈜ - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):5,912,875	2024.01.01 2026.12.31 (총1,096일)	2026.09.16 2026.12.31 (107일)	57,726	
		- 용역명 : 연평도항외곽및기타시설축조 공사사후환경영향조사용역 - 발주청:해양수산부인천지방해양수산청 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,695,500	2024.04.22 2027.04.21 (총1,095일)	2026.09.16 2027.04.21 (218일)	33,755	
		- 용역명 : 울산북신항액체부두축조공사사후 환경영향조사용역(운영시) - 발주청:울산항만공사 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,200,525	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.09.16 2029.05.12 (365일)	23,945	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평 가 자 (대기관리)	김 경 태	- 용역명 : 논산다목적체육공원조성사업소규모환경영향평가 용역 - 발주청:충청남도논산시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):131,667	24.10.10 26.03.05 (총512일)	2026.09.16 2026.03.05 (28일)	-	용역 중지 3개월 이상
		- 용역명 : 탄천지구다목적농촌용수개발사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:한국농어촌공사충남지역본부 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):54,977	25.02.04 26.12.04 (총669일)	2026.09.16 2026.12.04 (80일)	-	협의 완료
		- 용역명 :김포열병합발전사업사후환경영향조사용역 - 발주청:한국서부발전(주) - 용역내용:발전 - 계약금액(천원):1,414,259	25.07.01 28.12.31 (총1,280일)	2026.09.16 2028.12.31 (838일)	40,328	
		- 용역명 : 남포자연재해위험개선지구정비사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:충청남도보령시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):191,768	25.07.07 26.01.02 (총180일)	2026.09.16 2026.01.02 (79일)	-	용역 중지 3개월 이상
		- 용역명 : 2030년아산도시관리계획재정비전략환경영향평가(기후변화영향평가포함)용역 - 발주청:충청남도아산시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):165,031	25.09.04 27.08.24 (총720일)	2026.09.16 2027.08.24 (343일)	7,862	
		- 용역명 : 원산천등3개하천기본계획전략환경영향평가용역 - 발주청:충청남도 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):88,845	26.04.20 27.06.13 (총420일)	2026.09.16 2027.06.13 (271일)	5,733	
		- 용역명 : 중평천등3개하천기본계획전략환경영향평가용역 - 발주청:충청남도 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):81,059	26.04.20 27.06.13 (총420일)	2026.09.16 2027.06.13 (271일)	5,230	
		- 용역명 : 154kV연무분기T/L건설사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:한국전력공사충부건설본부 - 용역내용:발전 - 계약금액(천원):42,753	26.09.11 28.03.03 (총540일)	2026.09.16 2028.03.03 (535일)	2,890	
소 계		점 수 : 3.00점, 계산식 : 195,581천원(2.5억미만)				

09. (주)이산(80%), (주)선진엔지니어링종합건축사사무소(10%),(주)가온이엔지(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총 괄 책 임 평 가 자	전 경 열	-용역명:2026-10전략환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용: -계약금액(천원):333,740천원	2026.09.01 ~2029.08.31 (1,096일)	2026.09.16 ~2029.08.31 (365일)	11,115천원	
		-용역명:동면-진천(제1공구)도로건설공사사후환경영향조사 -발주기관:대전지방국토관리청 -용역내용: -계약금액(천원):807,700천원	2023.02.15 ~2031.01.03 (2,880일)	2026.09.16 ~2031.01.03 (365일)	10,236천원	
		-용역명:사천진항정비사업사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:동해지방해양항산청 -용역내용: -계약금액(천원):2,687,800천원	2022.03.22 ~2027.10.31 (2,050일)	2026.09.16 ~2027.10.31 (365일)	47,856천원	
		-용역명:오동지구일반산업단지조성공사환경영향평가및기후변화영향평가용역 -발주기관:대전도시공사 -용역내용: -계약금액(천원):721,387천원	2025.12.23 ~2027.12.22 (730일)	2026.09.16 ~2027.12.22 (365일)	36,069천원	
		-용역명:울산북신항액체부두축조공사사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:울산항만공사 -용역내용: -계약금액(천원):1,200,525천원	2024.05.09 ~2029.05.12 (1,830일)	2026.09.16 ~2029.05.12 (365일)	23,945천원	
		-용역명:전주시관내국도대체우회도로(용진-우아)건설공사사후환경영향조사용역 -발주기관:익산지방국토관리청 -용역내용: -계약금액(천원):2,456,800천원	2016.06.30 ~2032.07.05 (5,850일)	2026.09.16 ~2032.07.05 (365일)	15,329천원	
		-용역명:과주운정3택지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용: -계약금액(천원):1,554,530천원	2015.01.19 ~2027.02.18 (4,414일)	2026.09.16 ~2027.02.18 (156일)	5,494천원	
		-용역명:문산-도라산고속도로건설사업사후환경영향조사 -발주기관:한국도로공사 -용역내용: -계약금액(천원):1,366,600천원	2022.11.15 ~2030.01.06 (2,610일)	2026.09.16 ~2030.01.06 (365일)	3개월이상 중지	중지일 2025-01-10
계	점수: 4.00점, 계산식: 4.0 - [4.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 4.00점				150,044천원	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (일수)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책 임 평 가 자	환경분야 (해양) 또는 항만해안	강 신 중 -용역명:송교항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용: -계약금액(천원):455,278천원	2025.12.30 ~2026.12.24 (360일)	2026.09.16 ~2026.12.24 (100일)	3.33개월	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (일수)	비고 (협의완료, 중지 등)
계			300%미만(3.5)			3.33개월	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임평가자	환경분야 (대기관리)	김인수	-용역명:동진읍 환경기초시설 전략환경영향평가 -발주기관:김포시맑은물사업소 -용역내용: -계약금액(천원):48,569천원	2025.01.03 ~2026.12.01 (698일)	2026.09.16 ~2026.12.01 (77일)	536천원	
			-용역명:2030년 오산 도시관리계획 재정비 수립 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도오산시 -용역내용: -계약금액(천원):72,999천원	2025.06.09 ~2027.06.08 (730일)	2026.09.16 ~2027.06.08 (266일)	2,660천원	
			-용역명:동두천시 파크골프장조성공사 소규모환경영향평가용역 -발주기관:동두천시 -용역내용: -계약금액(천원):52,550천원	2025.06.20 ~2026.06.20 (366일)	2026.09.16 ~2026.06.20 (20일)	3개월이상 중지	중지일 2026.06.01
			-용역명:기배공공하수처리시설 설치사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:화성시맑은물사업소 -용역내용: -계약금액(천원):48,224천원	2025.07.14 ~2025.11.10 (120일)	2026.09.16 ~2025.11.10 (46일)	3개월이상 중지	중지일 2025.09.26
			-용역명:시도49호선(구 시도57호선) 도로확포장공사 소규모환경영향평가-용역 -발주기관:화성시 -용역내용: -계약금액(천원):48,013천원	2025.07.22 ~2026.12.16 (513일)	2026.09.16 ~2026.12.16 (365일)	3개월이상 중지	중지일 2025.12.03
			-용역명:반월국가산업단지 재생사업 사후환경영향조사 용역(공사시) -발주기관:경기도안산시산업지원본부 -용역내용: -계약금액(천원):240,274천원	2025.07.28 ~2026.11.03 (464일)	2026.09.16 ~2026.11.03 (49일)	2,537천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
			-용역명:삼백이천 정비사업 소규모환경영향평가 -발주기관:화성시 -용역내용: -계약금액(천원):28,149천원	2025.11.06 ~2026.12.07 (397일)	2026.09.16 ~2026.12.07 (285일)	3개월이상 중지	중지일 2026.02.26
			-용역명:개발제한구역 군관리계획(변경) -발주기관:양평군 -용역내용: -계약금액(천원):27,832천원	2025.12.01 ~2026.08.29 (272일)	2026.09.16 ~2026.08.29 (40일)	409천원	중지일 2026.07.21
			-용역명:한강(백마도~김포대교) 철책철거 및 백마도 일원 친수공간 조성사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:김포시 -용역내용: -계약금액(천원):19,800천원	2025.12.24 ~2026.12.18 (360일)	2026.09.16 ~2026.12.18 (201일)	3개월이상 중지	중지일 2026.06.01
			-용역명:소형무장헬기 양산 패키지 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:수도군단 -용역내용: -계약금액(천원):128,354천원	2026.01.08 ~2027.04.23 (471일)	2026.09.16 ~2027.04.23 (220일)	5,995천원	
			-용역명:2040년 안성시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역 -발주기관:안성시 -용역내용: -계약금액(천원):52,041천원	2026.01.26 ~2026.12.31 (340일)	2026.09.16 ~2026.12.31 (107일)	1,638천원	
			-용역명:가유-대갈간 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:안성시 -용역내용: -계약금액(천원):51,623천원	2026.02.12 ~2027.02.11 (365일)	2026.09.16 ~2027.02.11 (149일)	2,107천원	
			-용역명:황계지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:화성시 -용역내용: -계약금액(천원):50,416천원	2026.03.05 ~2027.01.27 (329일)	2026.09.16 ~2027.01.27 (176일)	2,697천원	중지일 2026.08.05
			-용역명:송산그린시티 개발사업 환경영향평가 변경협의(8차) 용역 -발주기관:한국수자원공사 -용역내용: -계약금액(천원):552,160천원	2026.03.19 ~2028.10.13 (940일)	2026.09.16 ~2028.10.13 (365일)	21,440천원	중지일 2026.07.10

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
		-용역명:까치매천(소하천)정비사업(2공구) 소규모환경영향평가 -발주기관:화성시 -용역내용: -계약금액(천원):42,350천원	2026.03.24 ~2027.02.15 (329일)	2026.09.16 ~2027.02.15 (195일)	2,510천원	중지일 2026.08.05
		-용역명:미력천(소하천)정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:화성시 -용역내용: -계약금액(천원):38,255천원	2026.04.23 ~2027.03.17 (329일)	2026.09.16 ~2027.03.17 (225일)	2,616천원	중지일 2026.08.05
		-용역명:안동시 안기천 생태하천 복원사업 공사중 모니터링 용역 -발주기관:한국수자원공사 -용역내용: -계약금액(천원):264,855천원	2026.06.08 ~2029.06.06 (1,095일)	2026.09.16 ~2029.06.06 (365일)	8,829천원	
		-용역명:안길천(소하천)정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:화성시 -용역내용: -계약금액(천원):37,955천원	2026.05.26 ~2027.04.19 (329일)	2026.09.16 ~2027.04.19 (258일)	2,976천원	중지일 2026.08.05
		-용역명:개발제한구역 해제 취락지구 도시계획시설 실효 대비 정비에 따른 전략환경영향평가 용역 -발주기관:김포시 -용역내용: -계약금액(천원):49,500천원	2026.06.23 ~2027.04.22 (304일)	2026.09.16 ~2027.04.22 (219일)	3,566천원	
		-용역명:화성시 도시관리계획(소규모 개발제한구역 해제 및 집단취락지구 지정) 전략환경영향평가 용역 -발주기관:화성시 -용역내용: -계약금액(천원):26,252천원	2026.08.20 ~2027.02.15 (180일)	2026.09.16 ~2027.02.15 (153일)	2,231천원	
		-용역명:문산 공공하수처리시설 증설사업 소규모환경영향평가(변경협의) 용역 -발주기관:과천시 -용역내용: -계약금액(천원):31,182천원	2026.09.07 ~2027.03.05 (180일)	2026.09.16 ~2027.03.05 (171일)	2,962천원	
		-용역명:농어촌도로 상205호선(서비선) 확포장공사(2단계) 소규모 환경영향평가용역 -발주기관:가평군 -용역내용: -계약금액(천원):19,232천원	2026.09.08 ~2027.03.06 (180일)	2026.09.16 ~2027.03.06 (172일)	1,838천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			-용역명: 호남고속도로지선(서대전-회덕) 확장사업 환경영향평가 등 용역 -발주기관: 한국도로공사 -용역내용: -계약금액(천원):1,377,300천원	2026.09.09 ~2028.09.27 (750일)	2026.09.16 ~2028.09.27 (365일)	67,029천원	
계			점수: 3.50점, 계산식: 3.5 - [3.5 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.50점			134,577천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경분야 (자연환경)	김 영 수	-용역명:25-A-00부대전락환경영향 평가용역(A381) -발주기관:국군재정관리단 -용역내용: -계약금액(천원):280,695천원	2025.12.31 ~2026.10.30 (304일)	2026.09.16 ~2026.10.30 (45일)	4,155천원	
			-용역명:강진병영지구풍수해생활권 종합정비사업전락및소규모환경영향평 가 -발주기관:전라남도강진군 -용역내용: -계약금액(천원):323,840천원	2026.06.22 ~2027.04.17 (300일)	2026.09.16 ~2027.04.17 (214일)	23,101천원	
			-용역명:경기용인플랫폼시티도시개 발사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:경기주택도시공사 -용역내용: -계약금액(천원):2,774,000천원	2024.02.15 ~2030.02.14 (2,192일)	2026.09.16 ~2030.02.14 (365일)	46,191천원	
			-용역명:군포대야미공공주택지구사 후환경영향조사용역 -발주기관:한국토지주택공사	2021.05.25 ~2027.12.30 (2,411일)	2026.09.16 ~2027.12.30 (365일)	21,527천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			-용역내용: -계약금액(천원):1,421,970천원				
			-용역명:동면-진천(제1공구)도로건설공사사후환경영향조사 -발주기관:대전지방국토관리청 -용역내용: -계약금액(천원):807,700천원	2023.02.15 ~2031.01.03 (2,880일)	2026.09.16 ~2031.01.03 (365일)	10,236천원	
			-용역명:서울쌍문역서측도심복합사업환경영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용: -계약금액(천원):355,540천원	2022.11.14 ~2028.01.01 (1,875일)	2026.09.16 ~2028.01.01 (365일)	협의완료	협의완료 2024-12-23
			-용역명:오산항정비사업사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:해양수산부포항지방해양수산청 -용역내용: -계약금액(천원):3,205,700천원	2024.02.22 ~2030.12.31 (2,505일)	2026.09.16 ~2030.12.31 (365일)	46,710천원	
			-용역명:인천계양테크노밸리공공주택지구사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:한국토지주택공사외1건 -용역내용: -계약금액(천원):1,368,700천원	2022.03.24 ~2029.03.23 (2,557일)	2026.09.16 ~2029.03.23 (365일)	19,538천원	
			-용역명:인천루원시티도시개발사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용: -계약금액(천원):1,489,500천원	2017.02.22 ~2027.02.28 (3,659일)	2026.09.16 ~2027.02.28 (166일)	6,758천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			-용역명:화순항어업지도선부두및진 입도로개설공사사후환경영향조사용역 -발주기관:제주특별자치도 -용역내용: -계약금액(천원):2,744,860천원	2024.02.20 ~2027.02.19 (1,096일)	2026.09.16 ~2027.02.19 (178일)	44,579천원	중지일 2026-08- 26
계			점수: 3.00점, 계산식: 3.0 - [3.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.00점			222,794천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경분야 (소음진동)	이 득 응	-용역명:강진병영지구풍수해생활권 종합정비사업전략및소규모환경영향평 가 -발주기관:전라남도강진군 -용역내용: -계약금액(천원):323,840천원	2026.06.22 ~2027.04.17 (300일)	2026.09.16 ~2027.04.17 (214일)	23,101천원	
			-용역명:경기용인플랫폼시티도시개 발사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:경기주택도시공사 -용역내용: -계약금액(천원):2,774,000천원	2024.02.15 ~2030.02.14 (2,192일)	2026.09.16 ~2030.02.14 (365일)	46,191천원	
			-용역명:과천주암공공지원민간임대 주택공급촉진지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용: -계약금액(천원):961,800천원	2022.10.13 ~2027.03.12 (1,612일)	2026.09.16 ~2027.03.12 (178일)	10,620천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			-용역명:군포대야미공공주택지구사 후환경영향조사용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용: -계약금액(천원):1,421,970천원	2021.05.25 ~2027.12.30 (2,411일)	2026.09.16 ~2027.12.30 (365일)	21,527천원	
			-용역명:밀양강중도지구차현지구교 동지구하천환경정비사업사후환경영향 조사용역 -발주기관:낙동강유역환경청 -용역내용: -계약금액(천원):1,274,190천원	2021.12.29 ~2029.09.17 (2,820일)	2026.09.16 ~2029.09.17 (365일)	16,492천원	
			-용역명:서해선복선전철(홍성-아산) 사후환경영향조사용역 -발주기관:국가철도공단 -용역내용: -계약금액(천원):3,878,740천원	2015.06.01 ~2027.10.31 (4,536일)	2026.09.16 ~2027.10.31 (365일)	31,211천원	
			-용역명:울산북신항액체부두축조공 사사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:울산항만공사 -용역내용: -계약금액(천원):1,200,525천원	2024.05.09 ~2029.05.12 (1,830일)	2026.09.16 ~2029.05.12 (365일)	23,945천원	
			-용역명:인천계양테크노밸리공공주 택지구사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:한국토지주택공사외1건 -용역내용: -계약금액(천원):1,368,700천원	2022.03.24 ~2029.03.23 (2,557일)	2026.09.16 ~2029.03.23 (365일)	19,538천원	
			-용역명:대구경북21공공지원1공공지 원민간임대주택공급촉진지구전략환경	2022.04.21 ~2023.10.20	2026.09.16 ~2023.10.20	3개월이상 중지	중지일 2023-08-

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용: -계약금액(천원):255,200천원	(548일)	(52일)		30
			-용역명:인천계양공공주택지구조성 사업환경영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용: -계약금액(천원):1,620,610천원	2020.04.20 ~2026.04.19 (2,191일)	2026.09.16 ~2026.04.19 (38일)	협의완료 3개월이상중 지	협의완료 2021-05- 04 중지일 2026-03- 13
계			점수: 3.00점, 계산식: 3.0 - [3.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.00점				192,625천원

10. (주)건일이엔지(90%), (주)해담솔루션(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재영	-용역명: 천성항 건설공사 사후환경영향조사 용역(공사시 및 운영시) -발주청: 부산항건설사무소 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,863,880	19.12.26 -26.11.30 (2,532일)	26.09.16 -26.11.30 (76일)	5,595	-
		-용역명: 초지대교~인천간 도로건설공사 사 후환경영향 용역 -발주청: 경기도 건설본부 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,201,000	16.02.25 -28.10.31 (4,633일)	26.09.16 -28.10.31 (365일)	9,462	-
		-용역명: 위미항 다기능어항 개발사업 사후 환경영향조사(공사시 및 운영시) -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,123,100	22.07.21 -28.10.07 (2,271일)	26.09.16 -28.10.07 (365일)	34,123	-

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재영	-용역명: 외포항 정비공사 사후환경영향조사 (운영시) -발주청: 마산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 964,950	22.09.07 -27.09.07 (1,827일)	26.09.16 -27.09.07 (357일)	18,855	-
		-용역명: 위도항 기후변화대응 외곽시설 보 강공사 사후환경영향조사(공사시) -발주청: 군산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,117,100	22.10.05 -26.12.03 (1,521일)	26.09.16 -26.12.03 (79일)	10,996	-
		-용역명: 울진권역 국가어항(죽변항) 정비사 업 사후환경영향조사(공사시) -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,813,690	25.11.27 -28.11.10 (1,080일)	26.09.16 -28.11.10 (365일)	61,296	-
계	4.0점	$(4.0 - (4.0 \times 0/2.5))$ = 4.0		140,327천원 (2.5억 미만)		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분 야 별 책 임 평 가 자	항 만 및 해 안 분 야	김해술	- 용역명 : 양포.저동항 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,867,600	24.03.19 -27.04.26 (1,134일)	26.09.16 -27.04.26 (223일)	-	-
계			3.5점	$(3.5 - (3.5 \times 0/2.5)) = 3.5$		7.43개월 (20.64%) (300% 미만)	

구 분		성 명	용 역 개 요		용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책 임 평 가 자	환경 분야	김진기	- 용역명 : 인천국제공항 사후환경영향조사용역(4기) - 발주청 : 인천국제공항공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,453,900		22.05.31 -27.06.30 (1,857일)	26.09.16 -27.06.30 (288일)	38,057	-
			- 용역명 : 사동항 어항시설사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,326,619		24.03.26 -29.08.26 (1,980일)	26.09.16 -29.08.26 (365일)	42,890	-
			- 용역명 : 흑산도항 개발사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,901,000		24.06.17 -30.12.31 (2,389일)	26.09.16 -30.12.31 (365일)	44,323	-
			- 용역명 : 부산항 신항 서컨테이너부두 축조공사 등 사후환경영향조사 - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 6,794,420		25.03.24 -32.09.23 (2,741일)	26.07.08 -32.09.23 (365일)	90,477	-
계			3.5점	(3.5 - (3.5 × 0/2.5)) = 3.5		215,747천원 (2.5억 미만)		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경 분야 1	남태호	- 용역명 : 고양창릉 공공주택지구 사후환경 영향조사(공사시) - 발주청 : LH - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 4,058,560	23.06.19 -30.01.18 (2,406일)	26.09.16 -30.01.18 (365일)	61,570	-
			- 용역명 : 500KV HVDC 동해안~신평간 T/L 건 설공사 사후환경영향조사 - 발주청 : 한국전력공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,676,640	23.09.25 -30.01.24 (2,314일)	26.09.16 -30.01.24 (365일)	57,994	-
			-용역명: 부산항 신항 재해방지시설 설치공 사 사후환경영향조사 -발주청: 부산항건설사무소 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,931,500	24.08.21 -31.09.30 (2,597일)	26.09.16 -31.09.30 (365일)	27,147	중지 (26.07. 28)
			-용역명: 죽장~달산간 도로건설공사 환경영 향평가 -발주청: 경상북도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 653,564	24.09.10 -25.09.09 (2,597일)	25.08.28 -25.09.09 (13일) ※3개월 이상 과업중지중	-	중지 (25.08. 28)

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경 분야 1	남태호	-용역명: 초지대교~인천간 도로건설공사 사 후환경영향 용역 -발주청: 경기도 건설본부 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,201,000	16.02.25 -28.10.31 (4,633일)	26.09.16 -28.10.31 (365일)	9,462	-
			-용역명: 외포항 정비공사 사후환경영향조사 (운영시) -발주청: 마산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 964,950	22.09.07 -27.09.07 (1,827일)	26.09.16 -27.09.07 (357일)	18,855	-
			-용역명: 장고항 건설공사 사후환경영향조사 (운영시) -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,098,000	22.03.30 -27.03.29 (1,826일)	26.09.16 -27.03.29 (195일)	11,726	-
계			3.0점	(3.0 - (3.0 × 0/2.5)) = 3.0		186,754천원 (2.5억미만)	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분 야 별 참 여 평 가 자	환 경 분 야 2	양길찬	- 용역명 : 감포항 외곽시설 설치공사 사후환 경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,112,464	26.06.10 ~31.05.14 (1,800일)	26.09.16 ~31.05.14 (365일)	42,836	-
계			3.0점	$(3.0 - (3.0 \times 0/2.5))$ $= 3.0$		42,836천원 (2.5억 미만)	

11. (주)대영엔지니어링(80%), (주)청해기술단(20%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

(여유도 산정 기준일 : 2026.9.16.)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재하 (대영)	-용역명: 원전항정비사업사후환경영향 조사용역(공사시) -발주청: 마산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,100,900	19.12.05 ~27.02.28 (2,643일)	26.09.16 ~27.02.28 (166일)	13,195	
		-용역명: 수품항정비공사사후환경영향 조사용역 -발주청: 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,945,700	21.03.18 ~28.01.31 (2,511일)	26.09.16 ~28.01.31 (503일) (365일)	28,283	
		-용역명: 풍남항정비공사사후환경영향 조사용역(운영시) -발주청: 여수지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,318,300	22.09.26 ~27.08.30 (1,800일)	26.09.16 ~27.08.30 (349일)	25,560	
		-용역명: 군산항항입구(신규지정항로) 준설공사(1단계)사후환경영향조사용역 (운영시) -발주청: 군산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 3,031,800	25.04.10 ~30.03.14 (1,800일)	26.09.16 ~30.03.14 (1,276일) (365일)	61,478	
계					128,517	
	점수 : 4.0점, 계산식 : $4.0 - [4.0 \times (0 / 2.5\text{억})] = 4.0\text{점}$ (2.5억원미만)					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (항만 및 해안)	김진홍 (대영)	-용역명: 신양항정비사업환경영향평가(재협약)용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 576,000	25.06.04 ~26.06.03 (365일)	26.05.29 ~26.06.03 (6일)	-	잔여 3개월 미만 제외 용역중지 26.05.29
		-용역명: 2025년강문항어촌신활력증진사업 기본계획및실시시설계용역 -발주청: 강원특별자치도 강릉시 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 572,264	25.12.23 ~26.12.22 (365일)	26.09.16 ~26.12.22 (98일)	-	
		-용역명: 2025년당진시(장고항)어촌신활력 증진사업(유형1)기본계획및실시시설계용역 -발주청: 한국어촌어항공단 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 1,284,810	26.01.09 ~27.04.03 (450일)	26.09.16 ~27.04.03 (200일)	-	
		-용역명: 방글라데시친환경항만개발기본계 획수립및타당성조사 -발주청: 해양수산부 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 640,000	26.02.26 ~26.12.22 (300일)	26.09.16 ~26.12.22 (98일)	-	
		-용역명: 영목항건설공사환경영향평가용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 647,500	26.04.02 ~27.03.27 (360일)	26.09.16 ~27.03.27 (193일)	-	
		-용역명: 포항영일만신항개발사업사후환경 영향조사용역 -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,999,900	26.04.15 ~29.09.25 (1,260일)	26.09.16 ~29.09.25 (1,106일)	-	사후환경 영향조사 용역 제외
계				589일 (19.6개월)		
	점수 : 3.5점, 계산식 : 589일(19.6개월) (300%미만)					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (해양)	이준구 (청해)	-용역명: 울진권역 국가어항(구산항) 정비 사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,679,727	25.12.02 ~28.11.15 (1,080일)	26.09.16 ~28.11.15 (792일) (365일)	56,769	
		-용역명: 포항 영일만신항 개발사업 사후 환경영향조사용역 -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,999,900	26.04.15 ~29.09.25 (1,260일)	26.09.16 ~29.09.25 (1,106일) (365일)	57,934	
계					114,703	
		점수 : 3.5점, 계산식 : 3.5 - [3.5 × (0 / 2.5억)] = 3.5점 (2.5억원미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (해양)	전웅식 (대영)	-용역명: 대산항개발사업(다목적부두)사후 환경영향조사용역(운영시) -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,091,100	21.05.18 ~26.10.21 (1,983일)	26.09.16 ~26.10.21 (36일)	1,981	
		-용역명: 경도지구진입도로(연륙교)개설공 사사후환경영향조사용역(공사시) -발주청: 광양만권경제자유구역청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 755,133	24.03.28 ~27.10.25 (1,307일)	26.09.16 ~27.10.25 (405일) (365일)	21,088	
		-용역명: 신양항정비사업환경영향평가(재 협의)용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 576,000	25.06.04 ~26.06.03 (365일)	26.05.29 ~26.06.03 (6일)	-	3개월이상 용역중지 26.05.29
		-용역명: 하동군해양관광지지구지정전략환 경영향평가용역 -발주청: 경상남도 하동군 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 279,150	26.01.06 ~26.09.02 (240일)	26.08.10 ~26.09.02 (24일)	2,792	용역중지 26.08.10
계					25,861	
	점수 : 3.0점, 계산식 : $3.0 - [3.0 \times (0 / 2.5억)] = 3.0점$ (2.5억원미만)					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	석보영 (대영)	-용역명: 섬진강월전지구소규모환경영향평가용역 -발주청: 영산강유역환경청 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 217,850	24.05.03 ~25.12.06 (583일)	25.11.24 ~25.12.06 (13일)	-	3개월이상 용역중지 25.11.24
		-용역명: 함양군소하천정비종합계획(재수립)전략환경영향평가용역 -발주청: 경상남도 함양군 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 628,210	24.07.05 ~26.09.16 (804일)	26.09.16 ~26.09.16 (1일)	-	협의완료 26.08.27
		-용역명: 화성어천공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청: 한국토지주택공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,284,215	24.12.16 ~30.03.15 (1,916일)	26.09.16 ~30.03.15 (1,277일) (365일)	24,464	
		-용역명: 민락2공공하수처리시설증설사업 환경영향평가용역 -발주청: 경기도 의정부시 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 511,400	25.02.21 ~26.12.29 (677일)	26.09.02 ~26.12.29 (119일)	8,989	용역중지 26.09.02
		-용역명: 한탄강권역(신천)하천기본계획전략환경영향평가용역 -발주청: 한강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 925,100	25.05.28 ~27.01.17 (600일)	26.09.16 ~27.01.17 (124일)	19,119	
		-용역명: 울산장현도시첨단산업단지사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청: 한국토지주택공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 789,100	25.11.11 ~29.07.10 (1,338일)	26.09.16 ~29.07.10 (1,029일) (365일)	21,526	
		-용역명: 부남방조제권역하천기본계획전략환경(기후변화)영향평가용역 -발주청: 금강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 935,700	25.12.03 ~27.11.22 (720일)	26.09.16 ~27.11.22 (433일) (365일)	47,435	
계					121,533	
	점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 2.5억)] = 3.0점 (2.5억원미만)					