

01. (주)도화엔지니어링(90%), 신일환경(주)(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김완희	- 용역명 : 국도17호선 여수 소라 덕양교 차로 개선공사등2건 소규모환경영향평가 용역 - 발주청 : 익산지방국토관리청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 184,870	2025.06.05~ 2025.12.01 (180일)	공고일~ 2025.12.01 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2025.11.06
		- 용역명 : 김녕항 정비사업 사후환경영향 조사용역(공사시) - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,492,700	2026.01.28~ 2027.10.27 (638일)	공고일~ 2027.10.27 (365일)	85,397	
		- 용역명 : 동남권유통단지 조성사업 사후 환경영향조사용역(총괄) - 발주청 : 서울주택도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 931,084	2006.03.10~ 2019.12.31 (5045일)	공고일~ 2019.12.31 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2019.12.26
		- 용역명 : 모항항 정비공사 사후환경영향 조사용역(운영시) - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,373,700	2022.12.06~ 2027.12.04 (1825일)	공고일~ 2027.12.04 (365일)	27,474	
		- 용역명 : 부산항 진해신항 제작장 조성 공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 부산지방해양수산청 부산항건 설사무소 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,577,575	2026.03.24~ 2031.08.24 (1980일)	공고일~ 2031.08.24 (365일)	29,082	
		- 용역명 : 새만금관광단지 개발사업 제영 향평가용역 - 발주청 : 전북개발공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,640,102	2009.12.30~ 2027.06.30 (6392일)	공고일~ 2027.06.30 (252일)	6,466	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김완희	- 용역명 : 연평도항 외곽 및 기타시설 축조공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,695,500	2024.04.22~ 2027.04.21 (1095일)	공고일~ 2027.04.21 (182일)	28,181	
		- 용역명 : 영동고속도로(군자-북수원) 확장사업 사후환경영향조사 - 발주청 : 한국도로공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,915,437	2021.08.30~ 2030.06.03 (3200일)	공고일~ 2030.06.03 (365일)	21,848	
		- 용역명 : 인천구월2 공공주택지구 환경영향평가용역 - 발주청 : 인천도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,723,480	2024.01.30~ 2029.01.29 (1827일)	공고일~ 2029.01.29 (365일)	-	협의완료 2025.09.23
		- 용역명 : 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사 2공구 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 서울지방국토관리청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,451,798	2026.10.06~ 2036.08.13 (3600일)	공고일~ 2036.08.13 (365일)	24,859	
		- 용역명 : 평택호 횡단도로 건설공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경기도 - 평택시 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,210,493	2013.09.13~ 2028.03.31 (5314일)	공고일~ 2028.03.31 (365일)	15,183	
계					238,490	
		점수 : 4.0, 계산식 : 4.0 - [4.0 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 4.0				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	항만 및 해안 분야	강경호	- 용역명 : 오이도 지방어항 개발사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 경기도 - 시흥시 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,028,550	2023.05.22~ 2025.03.21 (670일)	공고일~ 2025.03.21 (6개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2025.01.02
			- 용역명 : 피지 마코가이 수산양식연구소 재건 및 기후변화대응 역량강화(2-5차년도) - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 4,346,000	2025.07.24~ 2028.12.10 (1236일)	공고일~ 2028.12.10 (781일 ※중복기간 630일적용)	-	
계					630일 (100%)		
		점수 : 3.5, 계산식 : 630일 / 630일 X 100% = 100%					

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	환경 분야	박순달	- 용역명 : 거문도항 정비(1단계)공사 사후 환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,012,100	2022.04.12~ 2027.03.16 (1800일)	공고일~ 2027.03.16 (146일)	16,320	
			- 용역명 : 당포항 정비공사 사후환경영향 조사용역(공사시) - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 3,302,000	2025.06.24~ 2030.06.22 (1825일)	공고일~ 2030.06.22 (365일)	66,040	
			- 용역명 : 제주외항 2단계(잡화부두) 개발 공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 3,078,771	2025.06.27~ 2030.01.10 (1659일)	공고일~ 2030.01.10 (365일)	67,737	
			- 용역명 : 추자항 물양장 신설 및 개축공 사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,715,000	2021.06.29~ 2029.11.10 (3057일)	공고일~ 2029.11.10 (365일)	32,417	
			- 용역명 : 호미곶항 정비사업 사후환경영 향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,691,900	2021.03.11~ 2026.10.31 (2061일)	공고일~ 2026.10.31 (10일)	821	
			- 용역명 : 후포항 1단계 건설공사 사후환 경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,502,500	2024.04.18~ 2029.03.22 (1800일)	공고일~ 2029.03.22 (365일)	50,745	
계						234,080	
		점수 : 3.5, 계산식 : 3.5 - [3.5 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 3.5					

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야	전영봉	- 용역명 : (26-30)송산그린시티 서측지구 연결도로 건설사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,061,890	2026.07.08~ 2031.04.06 (1734일)	공고일~ 2031.04.06 (365일)	22,352	
			- 용역명 : 25-N- 패키지시설사업 환경영 향평가용역(C084) - 발주청 : 국군재정관리단 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 713,330	2025.12.29~ 2027.02.27 (426일)	공고일~ 2027.02.27 (129일)	21,601	
			- 용역명 : 345kV 동두천CC-양주T/L 사후 환경영향조사용역 - 발주청 : 한국전력공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,505,020	2020.09.21~ 2026.10.31 (2232일)	공고일~ 2026.10.31 (10일)	674	
			- 용역명 : 가덕도신공항 건설사업 환경영 향평가대행용역 - 발주청 : 조달청(국토교통부) - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 3,596,300	2024.03.20~ 2026.12.08 (994일)	공고일~ 2026.12.08 (48일)	17,366	
			- 용역명 : 경북도청이전신도시 2단계 건 설사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상북도개발공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,758,100	2018.01.16~ 2027.05.15 (3407일)	공고일~ 2027.05.15 (206일)	16,677	
			- 용역명 : 고남-창기(제1공구) 도로건설공 사 사후환경영향조사 - 발주청 : 대전지방국토관리청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,102,110	2023.02.15~ 2033.02.11 (3650일)	공고일~ 2033.02.11 (365일)	11,021	
			- 용역명 : 고창-내장IC(2공구) 지방도 확 포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 전북특별자치도 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 991,100	2024.06.13~ 2032.01.02 (2760일)	공고일~ 2032.01.02 (365일)	13,107	
			- 용역명 : 국제산업물류도시 일반산업단 지 사후환경영향조사(운영시)용역 - 발주청 : 부산도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 978,170	2024.01.12~ 2027.01.10 (1095일)	공고일~ 2027.01.10 (81일)	7,236	
			- 용역명 : 달성1차산업단지 재생사업 사 후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 대구광역시 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 508,310	2024.03.21~ 2026.12.31 (1016일)	공고일~ 2026.12.31 (71일)	3,552	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야	전영봉	- 용역명 : 동남권유통단지 조성사업 사후 환경영향조사용역(총괄) - 발주청 : 서울주택도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 931,084	2006.03.10~ 2019.12.31 (5045일)	공고일~ 2019.12.31 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2019.12.26
			- 용역명 : 새만금관광단지 개발사업 제영 향평가용역 - 발주청 : 전북개발공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,640,102	2009.12.30~ 2027.06.30 (6392일)	공고일~ 2027.06.30 (252일)	6,466	
			- 용역명 : 세종시 공공시설복합단지 도시 개발사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 세종도시교통공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,147,350	2023.03.02~ 2029.12.31 (2497일)	공고일~ 2029.12.31 (365일)	16,771	
			- 용역명 : 송도국제도시 환경영향평가(변 경)용역 - 발주청 : 인천광역시 - 경제자유구역청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 999,100	2022.10.11~ 2026.10.09 (1460일)	공고일~ 2026.10.09 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2026.05.14
			- 용역명 : 인천구월2 공공주택지구 환경 영향평가용역 - 발주청 : 인천도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,723,480	2024.01.30~ 2029.01.29 (1827일)	공고일~ 2029.01.29 (365일)	-	협의완료 2025.09.23
			- 용역명 : 인천발 KTX 직결사업 사후환 경영향조사용역 - 발주청 : 국가철도공단 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,468,170	2021.08.13~ 2029.12.30 (3062일)	공고일~ 2029.12.30 (365일)	17,501	
			- 용역명 : 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로 건설공사 2공구 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 서울지방국토관리청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,451,798	2026.10.06~ 2036.08.13 (3600일)	공고일~ 2036.08.13 (365일)	24,859	
계					179,183		
		점수 : 3.0, 계산식 : 3.0- [3.0 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 3.0					

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야	지문창	- 용역명 : 3단계 매립형처분시설 건설사업 환경영향평가(재협의) 용역 - 발주청 : 한국원자력환경공단 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 910,560	23.04.19 ~27.05.20 (1493일)	26.10.22 ~27.05.20 (211일)	12,869	
			- 용역명 : 목포신항 예부선부두 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,531,000	23.04.24 ~28.03.27 (1800일)	26.10.22 ~28.03.27 (365일)	31,045	
			- 용역명 : 인천계양 하천횡단도로 및 고속도로IC 소규모환경영향평가 용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 255,529	23.07.11 ~30.10.01 (2640일)	26.10.22 ~30.10.01 (365일)	3,533	
			- 용역명 : 구미 하이테크밸리 개발사업 환경영향평가 변경협의(7차) 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 환경영향평가(변경) - 계약금액(천원) : 225,194	23.11.16 ~27.03.28 (730일)	26.10.22 ~27.03.28 (65일)	2,005	※중지일자 26.07.27
			- 용역명 : 주암댐 안정성강화사업(공사시) 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 249,850	23.11.30 ~28.11.10 (1808일)	26.10.22 ~28.11.10 (365일)	5,044	
			- 용역명 : 청주분평2 공공주택지구 전략 환경영향평가용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 445,912	24.01.15 ~27.01.14 (1096일)	26.10.22 ~27.01.14 (85일)	3,458	
			- 용역명 : 공주천연가스발전사업 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국서부발전 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 994,233	24.05.23 ~28.05.22 (1461일)	26.10.22 ~28.05.22 (365일)	24,839	
			- 용역명 : 개발제한구역 해제 및 지구단위계획 수립 관련 전략환경영향평가 용역 - 발주청 : 양주시 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 37,377	24.12.23 ~27.02.07 (365일)	26.10.22 ~27.02.07 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 25.12.16
			- 용역명 : 2025년 태안발전본부 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국서부발전 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,489,970	25.05.09 ~27.05.31 (753일)	26.10.22 ~27.05.31 (222일)	102,892	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야	지문창	- 용역명 : 구례 양수 건설사업 환경영향 평가 용역 - 발주청 : 한국중부발전 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,264,987	25.05.28 ~27.05.27 (730일)	26.10.22 ~27.05.27 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 26.04.02
			- 용역명 : 대부항금로 확.포장공사(2단계1 구간) 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 안산시 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 102,412	25.09.11 ~31.04.14 (2042일)	26.10.22 ~31.04.14 (365일)	1,831	
			- 용역명 : 포천 장자일반산업단지 사후환 경영향조사 용역 - 발주청 : 포천시 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 180,420	25.09.15 ~26.11.08 (420일)	26.10.22 ~26.11.08 (18일)	773	
			- 용역명 : 군도6호선(용진주택~청리) 도 로확포장공사 소규모 환경영향평가 용역 - 발주청 : 강화군 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 25,238	26.02.05 ~26.09.12 (220일)	26.10.22 ~26.09.12 (11일)	126	※중지일자 26.09.02
			- 용역명 : 서울북합 1,2호기 발전소 건설 사업 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국중부발전 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 375,950	26.04.01 ~27.04.30 (395일)	26.10.22 ~27.04.30 (191일)	18,179	
			- 용역명 : 국도75호선 가평 마장-북면 목 동 도로건설공사 소규모 환경영향평가용 역 - 발주청 : 서울지방국토관리청 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 151,934	26.05.27 ~26.11.22 (180일)	26.10.22 ~26.11.22 (32일)	2,701	
			- 용역명 : 성남 신규열원(원도심) 전략환 경영향평가 용역 - 발주청 : 한국지역난방공사 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 164,560	26.10.19 ~29.10.12 (1090일)	26.10.22 ~29.10.12 (365일)	5,510	
			- 용역명 : 대경대학교 남양주캠퍼스 조성 사업 사후환경영향조사(공사시 1년) - 발주청 : 대경대학교 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 165,000	25.07.25 ~27.02.28 (584일)	26.10.22 ~27.02.28 (130일)	3,673	
계					218,478		
		점수 : 3.0, 계산식 : 3.0.- [3.0 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 3.0					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재영	- 용역명 : 초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경영 향 용역 - 발주기관 : 경기도 건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,201,000	16.02.25 -28.10.31 (4,633일)	26.10.22 -28.10.31 (365일)	9,462	-
		- 용역명 : 천성항 건설공사 사후환경영향조사용역(공 사시 및 운영시) - 발주기관 : 부산지방해양수산청 부산항건설사무소 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,863,880	19.12.26 -26.11.30 (2,532일)	26.10.22 -26.11.30 (40일)	2,945	-
		- 용역명 : 위미항 다기능어항 개발사업 사후환경영향 조사(공사시 및 운영시) - 발주기관 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,123,100	22.07.21 -28.10.07 (2,271일)	26.10.22 -28.10.07 (365일)	34,123	-

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재영	- 용역명 : 외포항 정비공사 사후환경영향조사(운영시) - 발주기관 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 964,950	22.09.07 -27.09.07 (1,827일)	26.10.22 -27.09.07 (321일)	16,954	-
		- 용역명 : 위도항 기후변화대응 외곽시설 보강공사 사 후환경영향조사(공사시) - 발주기관 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,117,100	22.10.05 -26.12.03 (1,521일)	26.10.22 -26.12.03 (43일)	5,985	-
		- 용역명 : 울진권역 국가어항(죽변항) 정비사업 사후 환경영향조사(공사시) - 발주기관 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,813,690	25.11.27 -28.11.10 (1,080일)	26.10.22 -28.11.10 (365일)	61,296	-
계		점수 : 4.0점 , 계산식 : (4.0 - (4.0 × 0/2.5)) = 4.0점 , 130,764천원 (2.5억 미만)				

02. 건일이엔지(주)(90%), (주)해담솔루션(10%)

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	김진기	- 용역명 : 인천국제공항 사후환경영향조사용역(4기) - 발주청 : 인천국제공항공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,453,900	22.05.31 -27.06.30 (1,857일)	26.10.22 -27.06.30 (252일)	33,300	-
		- 용역명 : 사동항 어항시설사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,326,619	24.03.26 -29.08.26 (1,980일)	26.10.22 -29.08.26 (365일)	42,890	-
		- 용역명 : 흑산도항 개발사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,901,000	24.06.17 -30.12.31 (2,389일)	26.10.22 -30.12.31 (365일)	44,323	-
		- 용역명 : 부산항 신항 서컨테이너부두 축조공사 등 사후환경영향조사 - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 6,794,420	25.03.24 -32.09.23 (2,741일)	26.10.22 -32.09.23 (365일)	90,477	-

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
계		점수 : 3.5점 , 계산식 : $(3.5 - (3.5 \times 0/2.5)) = 3.5$ 점 , 210,989천원 (2.5억 미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	김해술	- 용역명 : 양포.저동항 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 발주기관 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,867,600	24.03.19 -27.04.26 (1,134일)	26.10.22 -27.04.26 (186일)	-	-
		- 용역명 : 지세포항 정비공사 기본 및 실시설계용역 - 발주기관 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,488,995	25.03.13 -26.12.10 (638일)	26.10.22 -26.12.10 (52일) ※ 잔여3개월 미만중복도 제외	-	-

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		- 용역명 : 광양항 제품부두 전면항로 준설공사 환경영 향평가용역 - 발주기관 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 713,730	26.05.21 -27.11.16 (545일)	26.10.22 -27.11.16 (390일)	-	-
계		점수 : 3.5점 , 계산식 : 576일/630일 × 100% = 91.43%, 91.43% (300% 미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	임대석	- 용역명 : 초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경영 향 용역 - 발주기관 : 경기도 건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,201,000	16.02.25 -28.10.31 (4,633일)	26.10.22 -28.10.31 (365일)	9,462	-
		- 용역명 : 오남수동간 국지도 건설공사 사후환경영향 조사용역 - 발주기관 : 경기도 건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 656,324	17.11.10 -26.12.31 (3,339일)	26.10.22 -26.12.31 (71일)	1,396	-

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		- 용역명 : 천성항 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시) - 발주기관 : 부산지방해양수산청 부산항건설사무소 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,863,880	19.12.26 -26.11.30 (2,532일)	26.10.22 -26.11.30 (40일)	2,945	-
		- 용역명 : 육지항 다기능어항 조성공사 사후환경영향조사(공사시) - 발주기관 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,469,100	21.03.22 -26.12.31 (2,111일)	26.10.22 -26.12.31 (71일)	4,941	-
		- 용역명 : 장고항 건설공사 사후환경영향조사(운영시) - 발주기관 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,098,000	22.03.30 -27.03.29 (1,826일)	26.10.22 -27.03.29 (159일)	9,561	-
분야별 참여 평가자	임대석	- 용역명 : 인천국제공항 사후환경영향조사용역(4기) - 발주기관 : 인천국제공항공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,453,900	22.05.31 -27.06.30 (1,857일)	26.10.22 -27.06.30 (252일)	33,300	-

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		- 용역명 : 대구대공원 민간공원조성 특례사업 사후환 영향조사(공사시) - 발주기관 : 대구도시개발공사 - 용역내용 : 사후환영향조사 - 계약금액(천원) : 666,733	24.07.22 -28.07.21 (1,461일)	26.10.22 -28.07.21 (365일)	16,657	-
		- 용역명 : 서귀포항 재정비 공사 사후환영향조사 - 발주기관 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환영향조사 - 계약금액(천원) : 2,932,017	26.02.03 -30.04.16 (1,534일)	26.10.22 -30.04.16 (365일)	67,910	-
		- 용역명 : 추자항 파제제 축조공사 사후환영향조사 (공사시) - 발주기관 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환영향조사 - 계약금액(천원) : 1,773,117	26.02.10 -29.02.09 (1,096일)	26.10.22 -29.02.09 (365일)	59,050	-
계	점수 : 3.0점 , 계산식 : $(3.0 - (3.0 \times 0/2.5)) = 3.0$ 점, 205,221천원 (2.5억 미만)					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
-----	-----	---------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
본 야 별 참 여 평 가 자	환 경 분 야 2	양길찬	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 감포항 외곽시설 설치공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,112,464 	26.06.10 ~31.05.14 (1,800일)	26.10.22 ~31.05.14 (365일)	42,836	-
계		점수 : 3.0점 , 계산식 : $(3.0 - (3.0 \times 0/2.5)) = 3.0$ 점 , 42,836천원 (2.5억 미만)					

03. (주)연안항만엔지니어링(58%), (주)세광종합기술단(22%), (주)청해기술단(20%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 책임 평가자	김상목	- 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) -발주청:부산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):487,190	25.12.15 ~27.02.14 (14.23개월)	26.10.22 ~27.02.14 (3.87개월)	13,235	
		- 용역명 : 대포항(외옹치항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사(공사시) - 계약금액(천원) : 1,356,895	26.04.02 ~27.12.22 (21.0개월)	26.10.22 ~27.12.22 (12.0개월)	78,614	
		- 용역명 : 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사(운영시) - 계약금액(천원) : 2,278,894	26.09.03 ~32.02.03 (66.0개월)	26.10.22 ~32.02.03 (12.0개월)	42,010	
계					133,859	
		점수: 4.0점 계산식:2.5억미만				

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
항만 해안 분야 책임 평가자	김시원	- 용역명 : 국가어항 건축물 안정성 강화 등 환경정비용역 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(천원) : 2,880,655	24.04.24 ~26.11.30 (31.70개월)	26.10.22 ~26.11.30 (1.33개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 부산항 항만 계도시설 설치기준 강화 및 유지관리방안 수립용역 - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 방안수립 - 계약금액(천원) : 372,000	25.08.22 ~26.12.21 (16.23개월)	26.10.22 ~26.12.21 (2.03개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 기니비사우 소규모 어항 및 냉동창고 건립 지원 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(천원) : 1,183,633	25.08.26 ~26.12.12 (15.80개월)	26.10.22 ~26.12.12 (1.73개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 울산 북신항 액체부두 1선석 부지조성공사 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 기본및실시설계 - 계약금액(천원) : 921,380	25.10.31 ~26.10.29 (12.13개월)	26.10.22 ~26.10.29 (0.27개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 마산항 항만시설 환경개선사업 실시설계용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 실시설계 - 계약금액(천원) : 237,600	26.03.25 ~27.03.24 (12.17개월)	26.10.22 ~27.03.24 (5.13개월)	-	
		- 용역명 : 평택당진항 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 기본및실시설계 - 계약금액(천원) : 319,124	26.04.15 ~27.02.08 (10.0개월)	26.10.22 ~27.02.08 (3.67개월)	-	
		- 용역명 : 용기포항 등 항만시설 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : 기본및실시설계 - 계약금액(천원) : 227,700	26.05.11 ~27.03.10 (10.13개월)	26.10.22 ~27.03.10 (4.67개월)	-	
		- 용역명 : 목포항 및 흑산도항 항만시설 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 기본및실시설계 - 계약금액(천원) : 368,880	26.06.17 ~28.02.06 (20.0개월)	26.10.22 ~28.02.06 (15.77개월)	-	
계				29.23개월		
	점수: 3.5점 계산식: 300%미만(용역기간21개월)					

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 책임 평가자	권범석	- 용역명 : 부산항 신항 북권 2단계 항만배후단지 조성공사 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사(공사시) - 계약금액(천원) : 4,920,000	23.01.02 ~35.01.01 (146.10개월)	26.10.22 ~35.01.01 (12.0개월)	40,972	
		- 용역명 : 순창 인계-쌍치 도로시설 개량공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 익산지방국토관리청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,982,906	23.08.25 ~32.07.07 (108.0개월)	26.10.22 ~32.07.07 (12.0개월)	22,338	
계					63,310	
점수 : 3.5점 계산식:2.5억미만						

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 참여 평가자	김동욱	- 용역명 : 황령3터널 도로개설 전략 및 환경영향평가 용역 - 발주청 : 부산광역시 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 569,824	24.02.01 ~27.06.24 (41.33개월)	25.03.01 ~27.06.24 (12.0개월)	-	3개월 이상 중지중제외 (25.03.01)
		- 용역명 : 제주외항 2단계(잡화부두) 개발공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,078,771	25.06.27 ~30.01.10 (55.30개월)	26.10.22 ~30.01.10 (12.0개월)	67,737	
		- 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사(운영시) - 계약금액(천원) : 487,190	25.12.15 ~27.02.14 (14.23개월)	26.10.22 ~27.02.14 (3.87개월)	13,235	
		- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.10.22 ~29.07.12 (12.0개월)	-	해양이용 영향평가법 적용제외
		- 용역명 : 제2대티터널 도로개설 소규모 환경영향평가용역 - 발주청 : 부산광역시 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 141,974	26.09.07 ~28.01.19 (16.67개월)	26.10.22 ~28.01.19 (12.0개월)	10,364	
		- 용역명 : 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사(운영시) - 계약금액(천원) : 2,278,894	26.09.03 ~32.02.03 (66.0개월)	26.10.22 ~32.02.03 (12.0개월)	42,010	
		- 용역명 : 화성 궁평리지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,232,999	26.10.01 ~32.04.01 (67.0개월)	26.10.07 ~32.04.01 (12.0개월)	-	해양이용 영향평가법 적용제외 중지중 (26.10.07)
		- 용역명 : 초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경영향조사용역-전체 - 발주청 : 경기도건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,201,000	16.02.25 ~28.10.31 (154.43개월)	26.10.22 ~28.10.31 (12.0개월)	-	타회사용역 제외
계					133,346	
			점수 : 3.0점 계산식 : 2.5억미만			

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 참여 평가자	이준구	- 용역명 : 울진권역 국가어항(구산항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사(공사시) - 계약금액(천원) : 1,679,727	25.12.02 ~28.11.15 (36.0개월)	26.10.22 ~28.11.15 (12.0개월)	56,769	
		- 용역명 : 포항 영일만신항 개발사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,999,900	26.04.15 ~29.09.25 (42.0개월)	26.10.22 ~29.09.25 (12.0개월)	57,934	
계					114,702	
	점수: 3.0점 계산식:2.5억미만					

04. (주)대영엔지니어링(90%), (주)이루다인(10%)

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재하 (대영)	-용역명: 원전항정비사업사후환경영향 조사용역(공사시) -발주청: 마산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,100,900	19.12.05 ~27.02.28 (2,643일)	26.10.22 ~27.02.28 (130일)	10,334	
		-용역명: 수품항정비공사사후환경영향 조사용역 -발주청: 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,945,700	21.03.18 ~28.01.31 (2,511일)	26.10.22 ~28.01.31 (467일) (365일)	28,283	
		-용역명: 풍남항정비공사사후환경영향 조사용역(운영시) -발주청: 여수지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,318,300	22.09.26 ~27.08.30 (1,800일)	26.10.22 ~27.08.30 (313일)	22,924	
		-용역명: 군산항항입구(신규지정항로) 준설공사(1단계)사후환경영향조사용역 (운영시) -발주청: 군산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 3,031,800	25.04.10 ~30.03.14 (1,800일)	26.10.22 ~30.03.14 (1,240일) (365일)	61,478	
계					123,019	
	점수 : 4.0점, 계산식 : $4.0 - [4.0 \times (0 / 2.5)] = 4.0$ 점 (2.5억원미만)					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (항만 및 해안)	김진홍 (대영)	-용역명: 신양항정비사업환경영향평가(제 협의)용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 576,000	25.06.04 ~26.06.03 (365일)	26.05.29 ~26.06.03 (6일)	-	잔여 3개월 미만 제외 용역중지 26.05.29
		-용역명: 2025년강문항어촌신활력증진사 업기본계획및실시시설계용역 -발주청: 강원특별자치도 강릉시 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 572,264	25.12.23 ~26.12.22 (365일)	26.10.22 ~26.12.22 (62일)	-	잔여 3개월 미만 제외
		-용역명: 2025년당진시(장고항)어촌신활 력증진사업(유형1)기본계획및실시시설계용역 -발주청: 한국어촌어항공단 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 1,284,810	26.01.09 ~27.04.03 (450일)	26.10.22 ~27.04.03 (164일)	-	
		-용역명: 방글라데시친환경항만개발기본계 획수립및타당성조사 -발주청: 해양수산부 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 640,000	26.02.26 ~26.12.22 (300일)	26.10.22 ~26.12.22 (62일)	-	잔여 3개월 미만 제외
		-용역명: 영목항건설공사환경영향평가용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 647,500	26.04.02 ~27.03.27 (360일)	26.10.22 ~27.03.27 (157일)	-	
		-용역명: 포항영일만신항개발사업사후환경 영향조사용역 -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,999,900	26.04.15 ~29.09.25 (1,260일)	26.10.22 ~29.09.25 (1,070일)	-	사후환경 영향조사 용역 제외
계				321일 (10.7개월)		
	점수 : 3.5점, 계산식 : 321일(10.7개월) (300%미만)					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (대기 관리)	변성수 (대영)	-용역명: 궁평항건설공사사후환경영향조사 용역(운영시) -발주청: 평택지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,734,310	21.03.02 ~26.10.29 (2,068일)	26.10.22 ~26.10.29 (8일)	671	
		-용역명: 수품항정비공사사후환경영향조사 용역 -발주청: 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,945,700	21.03.18 ~28.01.31 (2,511일)	26.10.22 ~28.01.31 (467일) (365일)	28,283	
		-용역명: 섬진강월전지구소규모환경영향평 가용역 -발주청: 영산강유역환경청 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 217,850	24.05.03 ~25.12.06 (583일)	25.11.24 ~25.12.06 (13일)	-	3개월이상 용역중지 25.11.24
		-용역명: 위천쌍계천권역하천기본계획전략 환경영향평가용역 -발주청: 낙동강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 593,300	24.06.21 ~27.06.05 (1,080일)	26.10.22 ~27.06.05 (227일)	12,470	
		-용역명: 논산천권역하천기본계획전략환경 영향평가용역 -발주청: 금강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 938,250	24.11.07 ~27.01.11 (796일)	26.10.22 ~27.01.11 (82일)	9,665	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (대기 관리)	변성수 (대영)	-용역명: 민락2공공하수처리시설증설사업 환경영향평가용역 -발주청: 경기도 의정부시 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 511,400	25.02.21 ~26.12.29 (677일)	26.09.02 ~26.12.29 (119일)	8,989	용역중지 26.09.02
		-용역명: 청주친환경에너지개선공사사후환 경영향조사(운영시1차)용역 -발주청: 한국지역난방공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 401,047	25.03.17 ~27.04.30 (775일)	26.10.22 ~27.04.30 (191일)	9,884	
		-용역명: 신양항정비사업환경영향평가(재 협의)용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 576,000	25.06.04 ~26.06.03 (365일)	26.05.29 ~26.06.03 (6일)	-	3개월이상 용역중지 26.05.29
		-용역명: 법환항어항정비사업사후환경영향 조사용역(운영시)(전체분) -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,415,000	25.07.02 ~30.07.01 (1,826일)	26.10.22 ~30.07.01 (1,349일) (365일)	28,285	
계					98,247	
	점수 : 3.5점, 계산식 : $3.5 - [3.5 \times (0 / 2.5억)] = 3.5점$ (2.5억원미만)					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	석보영 (대영)	-용역명: 섬진강월전지구소규모환경영향평가용역 -발주청: 영산강유역환경청 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 217,850	24.05.03 ~25.12.06 (583일)	25.11.24 ~25.12.06 (13일)	-	3개월이상 용역중지 25.11.24
		-용역명: 화성어천공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청: 한국토지주택공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,284,215	24.12.16 ~30.03.15 (1,916일)	26.10.22 ~30.03.15 (1,241일) (365일)	24,464	
		-용역명: 민락2공공하수처리시설증설사업 환경영향평가용역 -발주청: 경기도 의정부시 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 511,400	25.02.21 ~26.12.29 (677일)	26.09.02 ~26.12.29 (119일)	8,989	용역중지 26.09.02
		-용역명: 한탄강권역(신천)하천기본계획전 략환경영향평가용역 -발주청: 한강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 925,100	25.05.28 ~27.01.17 (600일)	26.10.22 ~27.01.17 (88일)	13,568	
		-용역명: 울산장현도시첨단산업단지사후환 경영향조사(공사시)용역 -발주청: 한국토지주택공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 789,100	25.11.11 ~29.07.10 (1,338일)	26.10.22 ~29.07.10 (993일) (365일)	21,526	
		-용역명: 부남방조제권역하천기본계획전략 환경(기후변화)영향평가용역 -발주청: 금강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 935,700	25.12.03 ~27.11.22 (720일)	26.10.22 ~27.11.22 (397일) (365일)	47,435	
계					115,982	
	점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 2.5억)] = 3.0점 (2.5억원미만)					

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	강창희 (이루 다인)	-용역명: 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업 전략 및 환경영향평가 용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 전략환경영향평가 및 환경영향평가 -계약금액(천원): 690,070	22.11.30 ~26.12.28 (1490일)	26.10.22 ~26.12.28 (68일)	3,149	
		-용역명: 장기미집행 도시계획시설(공항로변 녹지) 소규모 환경영향평가 용역 -발주청: 제주특별자치도 제주시 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 19,440	25.01.13 ~25.08.18 (218일)	25.06.23 ~25.08.18 (57일)	-	3개월이상 용역중지 25.06.23
		-용역명: 추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사 용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,715,000	21.06.29 ~29.11.10 (3,057일)	26.10.22 ~29.11.10 (365일)	32,417	
		-용역명: 한천 자연재해위험 개선지구 정비사업 사후환경영향조사 용역(2026년분) -발주청: 제주특별자치도 제주시 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 19,161	26.01.16 ~26.12.31 (350일)	26.10.22 ~26.12.31 (71일)	389	
		- 용역명: 화순항 어업지도선부두 및 진입도로 개설공사 사후환경영향조사 용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,744,860	24.02.20 ~27.02.19 (1,096일)	26.08.26 ~27.02.19 (178일)	44,579	용역중지 26.08.26
		-용역명: 헬스케어타운 조성사업 사후환경영향조사 용역 -발주청: 제주국제자유도시개발센터 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 207,449	26.07.01 ~28.06.30 (731일)	26.10.22 ~28.06.30 (365일)	10,358	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	강창희 (이루 다인)	-용역명: 서림지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 용역 -발주청: 한국농어촌공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 131,879	26.03.11 ~26.12.11 (276일)	26.10.22 ~26.12.11 (51일)	2,437	
		-용역명: 제주영어교육도시 도시개발사업 사후환경영향조사 용역 -발주청: 제주국제자유도시개발센터 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 95,379	26.07.01 ~27.06.30 (365일)	26.10.22 ~27.06.30 (252일)	6,585	
		-용역명: 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청: 해양수산부 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,278,894	26.09.03 ~32.02.03 (1,980일)	26.10.22 ~32.02.03 (365일)	42,010	
		-용역명: 서귀포시 가축분뇨 공공처리시설 증설사업 소규모환경영향평가 -발주청: 한국환경공단 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 49,179	26.09.08 ~27.06.04 (270일)	26.10.22 ~27.06.04 (226일)	4,116	
		-용역명: 서귀포시 농어촌도로 기본계획 전략환경 및 기후변화 영향평가용역(장기계속) -발주청: 제주특별자치도 서귀포시 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 179,979	26.10.02 ~27.10.01 (365일)	26.10.22 ~27.10.01 (345일)	17,012	
		-용역명: 묘산봉 관광단지 조성사업 사후환경영향조사용역 -발주청: 제이제이한라 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 74,000	26.01.16 ~26.12.31 (350일)	26.10.22 ~26.12.31 (71일)	1,501	
계					164,553	
점수 : 3.0점, 계산식 : $3.0 - [3.0 \times (0 / 2.5\text{억})] = 3.0\text{점}$ (2.5억원미만)						

05. (주)세일종합기술공사(90%), (주)라임엔지니어링(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업 책임 기술인	김 중 수	. 용역명 : 고성 초도지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용영향평가 . 계약금액(천원) : 942,220	26.10.15 27.12.08 (14개월)	공고일 27.12.08 (12개월)	136,500	
		. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
		. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (6개월)	17,791	
		. 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,194,818	25.12.19 29.05.31 (41개월)	공고일 29.05.31 (12개월)	57,698	
		. 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양이용영향조사 용역 . 발주청 : 새만금개발청 . 용역내용 : 해양이용영향조사 . 계약금액(천원) : 929,032	25.12.05 30.12.08 (60개월)	공고일 30.12.08 (12개월)	30,889	
소계		점수: 4.0점 계산식: 3억미만			276,580	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 기술인	해양 환경 분야	강 재 훈	. 용역명 : 고성 초도지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용영향평가 . 계약금액(천원) : 942,220	26.10.15 27.12.08 (14개월)	공고일 27.12.08 (12개월)	136,500	
			. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
			. 용역명 : 부사3지구 국가관리방조제 개보수사업 해양이용협의 용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 171,405	26.07.03 26.12.29 (6개월)	공고일 26.12.29 (3개월)	10,953	
			. 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 방파제 축조공사 해양환경보전방안 검토 용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 해양환경보전방안 . 계약금액(천원) : 19,580	26.06.16 26.12.15 (6개월)	공고일 26.12.15 (2개월)	981	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (6개월)	17,791	
			. 용역명 : 거진1리 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 고성군 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 721,301	24.12.30 29.02.17 (49개월)	공고일 29.02.17 (12개월)	29,046	
			. 용역명 : 154kV 운남-안좌개 폐소T/L 건설사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 한국전력공사중부건설본부 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 687,330	23.12.05 26.12.31 (36개월)	공고일 26.12.31 (2개월)	7,244	
			. 용역명 : 여수 온동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 여수지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,471,357	22.12.08 27.05.15 (53개월)	공고일 27.05.15 (7개월)	31,189	
소계			점수: 3.0점 계산식: 3억미만		267,406		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 채 입 기 술 인	기타 환경 분야	김 성 호	. 용역명 : 고성 초도지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용영향평가 . 계약금액(천원) : 942,220	26.10.15 27.12.08 (14개월)	공고일 27.12.08 (12개월)	136,500	
			. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
			. 용역명 : 부사3지구 국가관리방조제 개보수사업 해양이용협의 용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 171,405	26.07.03 26.12.29 (6개월)	공고일 26.12.29 (3개월)	10,953	
			. 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 방파제 축조공사 해양환경보전방안 검토 용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 해양환경보전방안 . 계약금액(천원) : 19,580	26.06.16 26.12.15 (6개월)	공고일 26.12.15 (2개월)	981	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (6개월)	17,791	
			. 용역명 : 거진1리 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 고성군 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 721,301	24.12.30 29.02.17 (49개월)	공고일 29.02.17 (12개월)	29,046	
			소계		점수: 3.0점 계산식: 3억미만		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참 여 기 술 인	해양 환경 분야	김 성 택	. 용역명 : 하춘항 지방어항시설공사 일반해양이용협의 용역 . 발주청 : 경상남도 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 85,181	25.11.27 26.09.26 (10개월)	26.09.14 26.09.26 (0.4개월)	607	중지중 (26.09.14)
			. 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,194,818	25.12.19 29.05.31 (41개월)	공고일 29.05.31 (12개월)	57,698	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (6개월)	17,791	
			. 용역명 : 장목개 지방관리방조제 개보수사업 간이해양이용협의 . 발주청 : 경상남도 사천시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 13,578	26.07.30 26.10.27 (3개월)	26.10.14 26.10.27 (0.5개월)	352	중지중 (26.10.14)
			. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
			. 용역명 : 구홍 지방관리방조제 개보수사업 간이해양이용협의 용역 . 발주청 : 경상남도 사천시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 13,578	26.09.23 26.11.21 (2개월)	공고일 26.11.21 (1개월)	1,169	
			. 용역명 : 서포권역 부잔교 설치공사 간이해양이용협의 작성용역 . 발주청 : 경상남도 사천시 . 용역내용 : 간이해양이용협의 . 계약금액(천원) : 19,716	26.10.08 26.12.06 (2개월)	공고일 26.12.06 (2개월)	2,519	
			. 용역명 : 고성 초도지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용영향평가 . 계약금액(천원) : 942,220	26.10.15 27.12.08 (14개월)	공고일 27.12.08 (12개월)	136,500	
			. 용역명 : 삼천포항 신항부두 확장공사 일반해양이용협의 용역 . 발주청 : 경상남도 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 29,380	26.10.21 27.03.20 (5개월)	공고일 27.03.20 (5개월)	4,864	
			소계		점수: 2.5점 계산식: 3억미만		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참 여 기 술 인	적 정 성 평 가 분 야	김 경 수	- 용역명 : 새만금지구 국가산업단지 조성사업 준설에 따른 해양환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국농어촌공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,648,236	23.11.15 30.09.30 (84개월)	공고일 30.09.30 (12개월)	88,350	
			- 용역명 : 남해군 지방상수도 비상공급망 구축사업 해양환경영향조사 용역 - 발주처 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 365,660	25.04.29 27.03.20 (23개월)	공고일 27.03.20 (5개월)	13,229	
			- 용역명 : 회진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주처 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 952,436	25.12.24 28.06.20 (30개월)	공고일 28.06.20 (12개월)	63,670	
			- 용역명 : 마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 및 해양환경영향조사 용역 - 발주처 : 한국농어촌공사 경남지역본부 고성.통영.거제지사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 438,645	26.03.24 27.12.17 (21개월)	공고일 27.12.17 (12개월)	42,089	
			- 용역명 : 2026년 태안군 꽃게 산란서식장 조성 통합관리 - 발주처 : 한국수산자원공단 서해본부 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 15	26.04.03 26.11.30 (8개월)	공고일 26.11.30 (1개월)	411	
			- 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 - 발주청 : 강릉시 - 용역내용 : 해양이용협의 - 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
			- 용역명 : 24-B-고속전투주정 패키지 간이해역이용협의 용역 - 발주청 : 해병대 제9196부대 - 용역내용 : 간이해역이용협의 - 계약금액(천원) : 28,928	24.10.31 25.06.30 (8개월)	25.06.11 25.06.30 (1개월)	-	※3개월 이상 중지중 제외 (25.06.11)
			소계		점수: 2.5점 계산식: 3억미만		

06. (주)헤인이엔씨(90%), (주)레오엔지니어링(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
총괄책임 평 가 자	박 중 일	- 용역명: 매리-양산간도로건설공사사후환경 영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,958,510	2018.07.09 2031.12.02 (총4,895일)	2026.10.22 2031.12.02 (365일)	22,060	
		- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.10.22 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 광양바이오 발전사업사후환경영향 조사(공사시)용역 - 발주청 : 광양그린에너지(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,982,010	2022.02.01 2026.12.31 (총1,795일)	2026.10.22 2026.12.31 (70일)	7,729	
		- 용역명: 노량항건설공사사후환경영향조사 (운영시)용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,701,300	2022.04.12 2027.04.12 (총1,827일)	2026.10.22 2027.04.12 (172일)	16,017	
		- 용역명: 인천신항신규준설토투기장호안축 조공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,047,380	2022.09.06 2028.01.04 (총1,947일)	2026.10.22 2028.01.04 (365일)	57,129	
		- 용역명: 국가어항(장호항및덕산항)정비사 업사후해양환경영향조사용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,619,000	2023.04.26 2026.11.08 (총1,293일)	2026.10.22 2026.11.08 (17일)	2,129	
		- 용역명: 오산항정비사업사후환경해양환경 영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,205,700	2024.02.22 2030.12.31 (총2,505일)	2026.10.22 2030.12.31 (365일)	46,710	
		- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 226,610	2025.05.01 2026.12.29 (총608일)	2026.10.22 2026.12.29 (66일)	2,534	
소 계		점 수 : 4.00점, 계산식 : 168,646천원(2.5억미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야책임 평 가 자 (항만·해안)	조 문 호	<div>- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가용역</div> <div>- 발주청: 평택지방해양수산청</div> <div>- 용역내용 : 환경영향평가 1식</div> <div>- 계약금액(천원) : 226,610</div>	<div>2025.05.01</div> <div>2026.12.29</div> <div>(총608일)</div>	<div>2026.10.22</div> <div>2026.12.29</div> <div>(66일)</div> <div>3개월 미만</div>	-	
		<div>- 용역명: 항만배후부지활용및항만배후단지 투자유치요율화방안마련연구용역</div> <div>- 발주청: 해양수산부</div> <div>- 용역내용 : 연구 1식</div> <div>- 계약금액(천원) : 1,980,000</div>	<div>2025.07.09</div> <div>2028.02.28</div> <div>(총608일)</div>	<div>2026.10.22</div> <div>2028.02.28</div> <div>(495일)</div>	-	
소 계		점 수 : 3.50점, 계산식 : 16.33개월(300%미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야책임 평 가 자 (폐기물처리)	안 정 회	- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.10.22 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 남양주왕숙공공주택지구사후환경 영향조사(공사시)용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,458,931	2023.02.20 2028.11.19 (총2,100일)	2026.10.22 2028.11.19 (365일)	42,739	
		- 용역명: 국가어항(장호항및덕산항)정비사 업사후해양환경영향조사용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,619,000	2023.04.26 2026.11.08 (총1,293일)	2026.10.22 2026.11.08 (17일)	2,129	
		- 용역명: 창원자족형복합행정타운도시개발 사업사후환경영향조사용역 - 발주청 : 창원자족형행정타운(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 954,800	2023.04.27 2029.12.31 (총2,441일)	2026.10.22 2029.12.31 (365일)	14,277	
		- 용역명: 울산북신항액체부두축조공사사후 환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,200,525	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.10.22 2029.05.12 (365일)	23,945	
		- 용역명: 중화항개발사업사후환경영향조사 용역(공사시) - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,172,000	2025.03.06 2029.11.09 (총1,710일)	2026.10.22 2029.11.09 (365일)	46,945	
		- 용역명: 공평항정비공사환경영향평가용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 226,610	2025.05.01 2026.12.29 (총608일)	2026.10.22 2026.12.29 (66일)	2,534	
		소 계	점 수 : 3.50점, 계산식 : 146,326천원(2.5억미만)			

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평가자 (대기관리)	손 재 훈	- 용역명: 매리-양산간도로건설공사사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,958,510	2018.07.09 2031.12.02 (총4,895일)	2026.10.22 2031.12.02 (365일)	22,060	
		- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.10.22 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 광양바이오발전사업사후환경영향조사(공사시)용역 - 발주청 : 광양그린에너지(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,982,010	2022.02.01 2026.12.31 (총1,795일)	2026.10.22 2026.12.31 (70일)	7,729	
		- 용역명: 울산북신항액체부두축조공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,200,525	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.10.22 2029.05.12 (365일)	23,945	
		- 용역명: 오산항정비사업사후환경해양환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,205,700	2024.02.22 2030.12.31 (총2,505일)	2026.10.22 2030.12.31 (365일)	46,710	
		- 용역명: 진도군내일반산업단지조성사업환경영향평가용역 - 발주청 : 고흥에너지(주) - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 638,000	2025.07.30 협의완료시까지 (총365일)	2026.09.16 협의완료시까지 (365일)	63,800	최대 중복 비율 적용
		- 용역명: 감포항외곽시설설치공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,112,464	2026.06.10 2031.05.14 (총1,800일)	2026.10.22 2031.05.14 (365일)	42,836	
		소 계	점 수 : 3.00점, 계산식 : 221,421천원(2.5억미만)			

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 증복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평가자 (대기관리)	김 경 태	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 지방도463호선대곡-태봉간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청:강원도 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):457,414 	2020.07.20 2030.02.21 (총3,504일)	2026.10.22 2030.02.21 (365일)	4,765	
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 안산신길2공공주택지구조성사업 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,121,673 	2020.11.11 2026.11.10 (총2,191일)	2026.10.22 2026.11.10 (20일)	-	협 의 완료
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:환경영향평가 1식 - 계약금액(천원):1,100,289 	2021.10.25 2033.06.30 (총4,267일)	2026.10.22 2033.06.30 (365일)	-	협 의 완료
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 부산진해경제자유구역명지지구 개발사업(1,2단계통합)(공사시)사후환경영향조사용역 - 발주청:LH - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):2,315,160 	2021.12.02 2026.12.31 (총1,856일)	2026.10.22 2026.12.31 (71일)	8,856	
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 화성봉담3공공주택지구조성사업 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:환경영향평가 1식 - 계약금액(천원):1,886,340 	2023.06.28 2029.06.27 (총2,192일)	2026.10.22 2029.06.27 (365일)	-	협 의 완료
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 신한울원자력3,4호기사후환경영향조사용역 - 발주청:한국수력원자력㈜ - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):5,912,875 	2024.01.01 2026.12.31 (총1,096일)	2026.10.22 2026.12.31 (71일)	38,304	
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 연평도항외곽및기타시설축조 공사사후환경영향조사용역 - 발주청:해양수산부인천지방해양수산청 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,695,500 	2024.04.22 2027.04.21 (총1,095일)	2026.10.22 2027.04.21 (182일)	28,181	
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 울산북신항액체부두축조공사사후 환경영향조사용역(운영시) - 발주청:울산항만공사 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,200,525 	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.10.22 2029.05.12 (365일)	23,945	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평 가 자 (대기관리)	김 경 태	- 용역명 : 논산다목적체육공원조성사업소규모환경영향평가 용역 - 발주청:충청남도논산시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):131,667	24.10.10 26.03.05 (총512일)	2026.10.22 2026.03.05 (28일)	-	용역 중지 3개월 이상
		- 용역명 : 탄천지구다목적농촌용수개발사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:한국농어촌공사충남지역본부 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):54,977	25.02.04 26.12.04 (총669일)	2026.10.22 2026.12.04 (44일)	-	협 의 완료
		- 용역명 :김포열병합발전사업사후환경영영향조사용역 - 발주청:한국서부발전(주) - 용역내용:발전 - 계약금액(천원):1,414,259	25.07.01 28.12.31 (총1,280일)	2026.10.22 2028.12.31 (365일)	40,328	
		- 용역명 : 남포자연재해위험개선지구정비사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:충청남도보령시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):191,768	25.07.07 26.01.02 (총180일)	2026.10.22 2026.01.02 (79일)	-	용역 중지 3개월 이상
		- 용역명 : 2030년아산시도시관리계획재정비전략환경영향평가(기후변화영향평가포함)용역 - 발주청:충청남도아산시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):165,031	25.09.04 27.08.24 (총720일)	2026.10.22 2027.08.24 (307일)	7,037	
		- 용역명 : 원산천등4개하천기본계획전략환경영향평가용역 - 발주청:충청남도 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):88,845	26.04.20 27.06.13 (총420일)	2026.10.22 2027.06.13 (235일)	4,971	
		- 용역명 : 중평천등3개하천기본계획전략환경영향평가용역 - 발주청:충청남도 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):81,059	26.04.20 27.06.13 (총420일)	2026.10.22 2027.06.13 (235일)	4,535	
		- 용역명 : 154kV연무분기T/L건설사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:한국전력공사충부건설본부 - 용역내용:발전 - 계약금액(천원):42,753	26.09.11 28.03.03 (총540일)	2026.10.22 2028.03.03 (365일)	2,890	
소 계	점 수 : 3.00점, 계산식 : 163,813천원(2.5억미만)					

07. (주)아라기술(70%), (주)건화(20%), (주)우리비앤지(10%)

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역개요	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
총괄 책임 평가 자	김 병 수	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 호미곶항 정비사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사용역 - 계약금액(천원) : 1,691,900 	21.03.11 -26.10.31 (2,061일)	공 고 일 -26.10.31 (10일)	821	-
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 군산항 제2준설토 투기장 축조공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,028,739 	26.04.07 -30.03.16 (1,440일)	공 고 일 -30.03.16 (365일)	76,770	-
		<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 가거도항 태풍피해복구공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,815,969 	26.09.15 -31.03.22 (1,650일)	공 고 일 -31.03.22 (365일)	40,171	-
계		점수 : 4.0점 계산식 : $(4.0 - (4.0 \times 0 / 2.5)) = 4.0$ (2.53억 미만)			117,762	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 증지등)
분야 별 책 임 평 가 자	항 만 및 해 안	김 인 철	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 경주 해양레저관광거점조성사업 기본계획 및 실시설계용역 - 발주청 : 한국농어촌공사경북지역본부 - 용역내용 : 기본계획, 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,889,257 	24.06.27 -26.12.16 (903일)	공 고 일 -26.12.16 (-일)	-	잔여기간 3개월미만
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 향화도항 건설공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,077,661 	24.06.03 -26.12.29 (940일)	공 고 일 -26.12.29 (-일)	-	잔여기간 3개월미만
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 울산 남신항 2단계 기타광석부두 축조공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 641,000 	25.05.13 -26.11.03 (540일)	공 고 일 -26.11.03 (-일)	-	잔여기간 3개월미만
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 국가어항 신규지정(삼진항 등 4건) 전략환경영향평가용역 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,048,500 	26.04.28 -27.04.22 (360일)	공 고 일 -27.04.22 (183일)	-	-

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 증지등)
분야 별 책 임 평 가 자	항 만 및 해 안	김 인 철	- 용역명 : 추자항 해경부두 축조공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 913,347	26.06.11 -27.09.10 (457일)	공 고 일 -27.09.10 (324일)	-	-
			- 용역명 : 목포신항 제2준설토 투기장 건설 환경영향평가용역 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 937,915	26.06.16 -27.06.10 (360일)	공 고 일 -27.06.10 (232일)	-	-
			- 용역명 : 김천 문화관광공간(스카이워크 설치) 조성사업 기본구상 및 타당성 조사 용역 - 발주청 : 경상북도 김천시 - 용역내용 : 타당성조사 - 계약금액(천원) : 19,570	26.07.20 -26.12.16 (150일)	공 고 일 -26.12.16 (-일)	-	잔여기간 3개월미만
			- 용역명 : 포항영일만항 준설토투기장(2-1단계) 호안축조공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 910,083	26.08.05 -28.01.26 (540일)	공 고 일 -28.01.26 (462일)	-	-
			계			점수 : 3.5점 계산식 : 1,201일 / 630일 × 100% = 190.6%	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야 별 책 임 평 가 자	환경 분야 - A	한 정 단	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 원전항 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,100,900 	19.12.05 -27.02.28 (2,643일)	공 고 일 -27.02.28 (130일)	10,334	-
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 죽울~장현~목감간 도로개설사업 환경영향평가용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 405,800 	16.08.01 -27.06.30 (3,986일)	공 고 일 -27.06.30 (252일)	2,566	-
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 화성동탄(2) 국지도84호선 도로개설공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,374,890 	20.05.29 -26.12.31 (2,408일)	공 고 일 -26.12.31 (71일)	4,054	-
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 23-대미-사후환경영향평가조사용역(E002) - 발주청 : 국군재정관리단 - 용역내용 : 사후환경영향평가조사 - 계약금액(천원) : 429,000 	23.02.28 -27.07.28 (1,612일)	공 고 일 -27.07.28 (280일)	7,452	-
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 중화항 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,172,000 	25.03.06 -29.11.09 (1,710일)	공 고 일 -29.11.09 (365일)	46,361	-

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야 별 책 임 평 가 자	환경 분야 - A	한 양 공 단	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 영목항 건설공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 647,500 	26.04.02 -27.03.27 (360일)	공 고 일 -27.03.27 (157일)	28,238	-
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 광시~운곡간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역 - 발주청 : 충청남도건설본부 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 419,629 	23.05.03 -27.06.30 (1,520일)	3개월 이상 중지	-	과업중지 24.04.04
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 세종조치원 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,248,480 	23.05.26 -29.05.25 (2,192일)	3개월 이상 중지	-	과업중지 25.08.11
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 동탄2지구 제영향평가용역 - 발주기관 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 제영향평가 - 계약금액(천원) : 4,513,065 	07.07.24 -26.12.31 (7,101일)	협의완료	-	협의완료 10.02.08
			점수 : 3.5점 계산식 : $(3.5 - (3.5 \times 0 / 2.5)) = 3.5$ (2.53억 미만)			99,005	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 증지등)
분야별 참여평가자	환경분야 - 1	최현아	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 돌산항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,533,140 	22.05.30 -27.05.03 (1,800일)	공 고 일 -27.05.03 (194일)	16,524	-
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 호미곶관광지 조성계획(변경) 전략환경영향평가용역 - 발주청 : 포항시 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 55,532 	24.03.14 -24.08.10 (150일)	24.07.19 -24.08.10 (23일)	-	24.07.19 용역중지 3개월이상
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 후포항 1단계 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,502,500 	24.04.18 -29.03.22 (1,800일)	공 고 일 -29.03.22 (365일)	50,745	-
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 외연도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,736,958 	24.05.02 -29.04.05 (1,800일)	공 고 일 -29.04.05 (365일)	35,222	-

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 증지등)
분야 별 참여 평가 자	환경 분야 - 1	최현아	- 용역명 : 향화도항 건설공사 환경영향평가용역 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,077,661	24.06.03 -26.12.29 (940일)	공 고 일 -26.12.29 (69일)	7,910	-
			- 용역명 : 오천항 정비공사 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,575,199	25.06.26 -30.05.30 (1,800일)	공 고 일 -30.05.30 (365일)	52,219	-
			- 용역명 : 가거도항 태풍피해복구공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,815,969	26.09.15 -31.03.22 (1,650일)	공 고 일 -31.03.22 (365일)	40,171	-
			- 용역명 : 향만자동화 테스트베드(광양항) 구축사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 여수광양항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 906,918	26.09.15 -28.11.03 (781일)	공 고 일 -28.11.03 (365일)	42,385	-
	계			점수 : 3.0점 계산식 : (3.0-(3.0×0/2.5))=3.0 (2.53억 미만)			245,176

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야 별 참여 평가 자	환경 분야 - 2	유선 국	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 동해신항 관리부두 건설공사 환경영향평가용역 - 발주기관 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 200,570 	25.08.27 -26.12.26 (487일)	공 고 일 -26.12.26 (66일)	2,718	
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) - 발주기관 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 487,190 	25.12.15 -27.02.14 (427일)	공 고 일 -27.02.14 (116일)	13,235	
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 봉림석산 토석채취사업 제29차 사후환경영향조사 용역 - 발주기관 : 김해도시개발공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 181,899 	26.08.01 -27.07.31 (365일)	공 고 일 -27.07.31 (283일)	14,103	
			<p>점수 : 3.0점</p> <p>계산식 : $(3.0 - (3.0 \times 0/2.5)) = 3.0$ (2.53억 미만)</p>			30,056	

08. (주)한국항만기술단(45%), (주)서영엔지니어링(37%), (주)마린(18%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임평가자	박해수	-용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 사 후환경영향조사용역(6차) -발주기관 : 부산항만공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,059,300	25.06.13 ~27.06.12 (총 730일) (총 24개월)	26.10.22 ~27.06.12 (234일) (7.7개월)	33,955	
		-용역명 : 당포항 정비공사 사후환경영향조 사용역(공사시) -발주기관 : 마산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 3,302,000	25.06.24 ~30.06.22 (총 1,825일) (총 60개월)	26.10.22 ~30.06.22 (1,340일) (44개월)	66,040	
		-용역명 : 광양항 울촌석유화학부두 건설공 사 제영향평가 용역 -발주기관 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 제영향평가 -계약금액(천원) : 439,538	25.08.26 ~27.01.31 (총 524일) (총 17.2개월)	26.10.22 ~27.01.31 (102일) (3.3개월)	8,555	
		-용역명 : 축산항 정비사업 환경보전방안 검 토용역 -발주기관 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 272,030	25.11.24 ~26.11.18 (총 360일) (총 11.8개월)	26.10.22 ~26.11.18 (28일) (0.9개월)	2,115	
계					110,665	
점수 : 4점, 계산식 : 4-(4×(0/250,000))=4.0, (중복금액 250,000천원 미만)						

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임평가자	환경 (소음 진동)	우재균	- 용역명 :국지도39호선 도로확장건설사업 환경.교통영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):445,500	05.11.11 ~08.11.26 (총 1,112일) (총 36.5개월)	용역중지 07.06.29 ~08.11.26 (517일) (16.9개월)	-	※용역중지 (07.06.29) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :동탄2신도시 주변도로 건설사업 제영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):734,423	09.08.13 ~24.05.15 (총 5,390일) (총 177.2개월)	용역중지 24.05.10 ~24.05.15 (6일) (0.1개월)	-	※용역중지 (24.05.10) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :용인시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):767,800	10.04.06 ~18.02.28 (총 2,886일) (총 94.8개월)	용역중지 18.01.31 ~18.02.28 (29일) (0.9개월)	-	※용역중지 (18.01.31) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :화성동탄(2)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,139,300	12.02.29 ~30.01.31 (총 6,547일) (총 215.2개월)	26.10.22 ~30.01.31 (1,198일) (39.3개월)	17,501	
			- 용역명 :지방도358호선(김포~관산간) 및 신도시~일산간 도로 건설사업 영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):682,718	13.06.21 ~24.12.31 (총 4,212일) (총 138.4개월)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (9일) (0.2개월)	-	※용역중지 (24.12.23) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :양주신도시(회천)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,328,730	14.01.06 ~28.02.05 (총 5,144일) (총 169.1개월)	26.10.22 ~28.02.05 (472일) (15.5개월)	9,428	
			- 용역명 :인천검단지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,470,280	14.11.03 ~28.12.31 (총 5,173일) (총 170개월)	26.10.22 ~28.12.31 (802일) (26.3개월)	24,485	
			- 용역명 :과천시식정보타운 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역 -용역내용:- -계약금액(천원):2,023,770	17.01.23 ~26.12.31 (총 3,630일) (총 119.3개월)	26.10.22 ~26.12.31 (71일) (2.3개월)	3,958	
			- 용역명 :을숙도대교~장림고개간 지하차도 건설공사 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):537,100	17.01.23 ~26.11.30 (총 3,599일) (총 118.3개월)	26.10.22 ~26.11.30 (40일) (1.3개월)	596	
			- 용역명 :파주~양주.포천 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,098,980	17.05.12 ~27.12.31 (총 3,886일) (총 127.7개월)	26.10.22 ~27.12.31 (436일) (14.3개월)	29,107	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임평가자	환경 (소음 진동)	우재균	- 용역명 :황강 용주지구 외 1개지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,364,400	23.10.25 ~30.09.17 (총 2,520일) (총 82.8개월)	26.10.22 ~30.09.17 (1,427일) (46.9개월)	19,762	
			- 용역명 :인천 로봇랜드 조성사업 사후환경영향조사(공사 시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):764,530	24.12.18 ~27.12.17 (총 1,095일) (총 36개월)	26.10.22 ~27.12.17 (422일) (13.8개월)	25,484	
			- 용역명 :구미 장천 일반산업단지 개발사업 환경영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):912,670	25.06.24 ~27.06.23 (총 730일) (총 24개월)	26.10.22 ~27.06.23 (245일) (8개월)	30,630	
			- 용역명 :농소~강동간 도로개설공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,938,400	25.11.05 ~32.11.04 (총 2,557일) (총 84개월)	26.10.22 ~32.11.04 (2,206일) (72.5개월)	27,669	
	계			188,620			
			점수 : 3.5점, 계산식 : 3.5-(3.5×(0/250,000))=3.5, (중복금액 250,000천원 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일) ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일) ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임평가자	항만 및해안	김시준	-용역명 : 한빛본부 준설사토장 증설 타당성 조사 및 기본설계 용역 -발주기관 : 한국수력원자력(주) -용역내용 : 기본설계 -계약금액(천원) : 1,134,980	25.12.09 ~26.12.09 (총 366일) (총 12개월)	26.10.22 ~26.12.09 (49일) (1.6개월)	-	※잔여기간 3개월 미만 평가제외
			-용역명 : 광양항 울촌석유화학부두 건설공 사 제영향평가 용역 -발주기관 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 제영향평가 -계약금액(천원) : 439,538	25.08.26 ~27.01.31 (총 524일) (총 17.2개월)	26.10.22 ~27.01.31 (102일) (3.3개월)	-	
계					3.3개월		
			점수 : 3.5점, 계산식 : 3.3개월/21개월=15%, (300% 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참 여 평 가 자	환경 (해양)	이윤오	- 용역명 :홍도항 동방파제 축조공사 사후 환경영향조사(운영시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):900,000	18.05.24 ~27.12.30 (총 3,508일) (총 115.3개월)	26.10.22 ~27.12.30 (435일) (14.3개월)	9,364	
			- 용역명 :영중-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 사후환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):2,419,300	21.02.01 ~28.12.20 (총 2,880일) (총 94.6개월)	26.10.22 ~28.12.20 (791일) (26개월)	30,661	
			- 용역명 :국가어항(장호항 및 덕산항) 정비사업 사후·해양환경영향조사용역(공사시) -용역내용:- -계약금액(천원):1,619,000	23.04.26 ~26.11.08 (총 1,293일) (총 42.5개월)	26.10.22 ~26.11.08 (18일) (0.5개월)	2,253	
			- 용역명 :도두항 확장사업 환경영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):587,900	23.07.27 ~24.10.26 (총 458일) (총 15개월)	용역중지 23.12.06 ~24.10.26 (326일) (10.7개월)	-	※용역중지 (23.12.06) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :제물포 경제자유구역(가칭) 지정 및 개발계획 전략환경영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):263,120	24.05.31 ~26.05.30 (총 730일) (총 24개월)	용역중지 24.09.23 ~26.05.30 (615일) (20.2개월)	-	※용역중지 (24.09.23) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 사후환경영향조사(25~27) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):2,801,520	25.02.10 ~28.02.09 (총 1,095일) (총 36개월)	26.10.22 ~28.02.09 (476일) (15.6개월)	93,384	
			- 용역명 :법환항 어항정비사업 사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:- -계약금액(천원):1,415,000	25.07.02 ~30.07.01 (총 1,826일) (총 60개월)	26.10.22 ~30.07.01 (1,349일) (44.3개월)	28,284	
			- 용역명 :광양항 울촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):439,538	25.08.26 ~27.01.31 (총 524일) (총 17.2개월)	26.10.22 ~27.01.31 (102일) (3.3개월)	8,555	
계						172,501	
		점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0-(3.0×(0/250,000))=3.0, (중복금액 250,000천원 미만)					

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여평가자	환경 (폐기물)	박종필	- 용역명: 수색~광명고속철도건설사업전략환경영향 평가 - 발주청: 국토교통부 - 용역내용: 전략환경영향평가 - 계약금액(천원): 222,900	23.01.31 ~26.10.25 (1,364일) (44.8개월)	26.10.22 ~26.10.25 (4일) (0.1개월)	-	※협의완료
			- 용역명: 남조봉공원조성사업환경영향평가용역 - 발주청: 제주특별자치도제주시 - 용역내용: 환경영향평가 - 계약금액(천원): 214,855	23.03.20 ~24.08.30 (530일) (17.4개월)	24.07.31 ~24.08.30 (31일) (1.0개월)	-	※용역중지 (24.07.31) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 직산항정비공사사후환경영향조사(운영시) 용역 - 발주청: 경상북도 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 계약금액(천원): 1,740,000	23.07.06 ~28.01.05 (1,645일) (54개월)	26.10.22 ~28.01.05 (441일) (14.4개월)	38,607	
			- 용역명: 도두항확장사업환경영향평가용역 - 발주청: 제주특별자치도 - 용역내용: 환경영향평가 - 계약금액(천원): 587,900	23.07.27 ~24.10.26 (458일) (15개월)	23.12.06 ~24.10.26 (326일) (10.7개월)	-	※용역중지 (23.12.06) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 동해~부곡지방도확포장공사소규모환경영 향평가용역 - 발주청: 충청남도건설본부 - 용역내용: 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원): 89,540	23.08.25 ~27.02.01 (1,257일) (41.3개월)	26.06.04 ~27.02.01 (243일) (7.9개월)	-	※용역중지 (26.06.04) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 제주일주도로우회도로(서귀포여중~삼성여 고)건설공사소규모환경영향평가용역 - 발주기관: 제주특별자치도 - 용역내용: 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원): 165,440	23.12.11 ~26.09.16 (1,011일) (33.2개월)	26.08.28 ~26.09.16 (20일) (0.6개월)	327	※용역중지 (26.08.28)
			- 용역명: 제주특별자치도광역음식물류폐기물자원화 시설사후환경영향조사용역(운영시) - 발주기관: 제주특별자치도 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 계약금액(천원): 295,478	24.06.17 ~27.06.16 (1,095일) (36개월)	26.10.22 ~27.06.16 (238일) (7.8개월)	6,422	
			- 용역명: 형산강권역외1개권역하천기본계획수립전략 환경영향평가 - 발주기관: 경상북도 - 용역내용: 전략환경영향평가 - 계약금액(천원): 779,160	24.06.27 ~26.12.26 (913일) (30개월)	26.10.22 ~26.12.26 (66일) (2.1개월)	5,632	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참 여 평 가 자	환경 (폐기 물)	박종필	- 용역명: 죽장~달산간도로건설공사환경영향평가용 역 - 발주기관: 경상북도 - 용역내용: 환경영향평가 - 계약금액(천원): 653,564	24.09.10 ~25.09.09 (365일) (12개월)	25.08.28 ~25.09.09 (13일) (0.4개월)	-	※용역중지 (25.08.28) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 인천로봇랜드조성사업사후환경영향조사(공 사시)용역 - 발주기관: 인천도시공사 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 계약금액(천원): 764,530	24.12.18 ~27.12.17 (1,095일) (36개월)	26.10.22 ~27.12.17 (422일) (13.8개월)	25,484	
			- 용역명: 법환항어항정비사업사후환경영향조사용역(운영시) - 발주기관: 제주특별자치도 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 계약금액(천원): 1,415,000	25.07.02 ~30.07.01 (1,826일) (60개월)	26.10.22 ~30.07.01 (1,349일) (44.3개월)	28,284	
			- 용역명: 성주3일반산업단지조성사업환경영향평가용 역 - 발주기관: 경상북도성주군 - 용역내용: 환경영향평가 - 계약금액(천원): 488,400	25.07.23 ~26.07.22 (365일) (12개월)	26.05.26 ~26.07.22 (58일) (1.9개월)	-	※용역중지 (26.05.26) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 나로도항북방파제및파체제축조공사 환경영향평가 용역 - 발주기관: 전라남도 - 용역내용: 환경영향평가 - 계약금액(천원): 791,900	25.09.23 ~27.07.31 (677일) (22.2개월)	26.09.04 ~27.07.31 (331일) (10.8개월)	38,717	※용역중지 (26.09.04)
			- 용역명: 화옹지구대단위농업개발사업사후환경영향 조사용역 - 발주기관: 한국농어촌공사 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 계약금액(천원): 708,685	26.01.30 ~29.12.15 (1,416일) (46.5개월)	26.10.22 ~29.12.15 (1,151일) (37.8개월)	18,267	
			- 용역명: 2026년9,10호기접속설비증설사업사후환경 영향조사용역 - 발주기관: 한국동서발전(주)당진발전본부 - 용역내용: 사후환경영향조사 - 계약금액(천원): 299,730	26.09.01 ~27.08.31 (365일) (12개월)	26.10.22 ~27.08.31 (314일) (10.3개월)	25,784	
계						187,524	
		점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0-(3.0×(0/250,000))=3.0, (중복금액 250,000천원 미만)					

09. ㈜이산(80%), ㈜선진엔지니어링종합건축사무소(10%), ㈜가온이엔지(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총 괄 책 임 평 가 자	전 경 열	-용역명:2026-10전략환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):333,740천원	2026.09.01 ~2029.08.31 (1,096일)	2026.10.22 ~2029.08.31 (365일)	11,115천원	
		-용역명:2단계표층처분시설운영중사 후환경영향조사용역 -발주기관:한국원자력환경공단 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):361,630천원	2026.10.02 ~2029.09.30 (1,095일)	2026.10.22 ~2029.09.30 (365일)	12,054천원	
		-용역명:논산시생활폐기물소각시설 설치사업환경영향평가용역 -발주기관:한국환경공단 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):928,170천원	2026.09.16 ~2027.11.09 (420일)	2026.10.22 ~2027.11.09 (365일)	80,662천원	
		-용역명:동면-진천(제1공구)도로건 설공사사후환경영향조사 -발주기관:대전지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):807,700천원	2023.02.15 ~2031.01.03 (2,880일)	2026.10.22 ~2031.01.03 (365일)	10,236천원	
		-용역명:사천진항정비사업사후환경 영향조사용역(운영시) -발주기관:동해지방해양항산청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,687,800천원	2022.03.22 ~2027.10.31 (2,050일)	2026.10.22 ~2027.10.31 (365일)	47,856천원	
		-용역명:오동지구일반산업단지조성 공사환경영향평가및기후변화영향평가 용역 -발주기관:대전도시공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):721,387천원	2025.12.23 ~2027.12.22 (730일)	2026.10.22 ~2027.12.22 (365일)	36,069천원	
		-용역명:울산북신항액체부두축조공	2024.05.09	2026.10.22	23,945천원	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		사사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:울산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,200,525천원	~2029.05.12 (1,830일)	~2029.05.12 (365일)		
		-용역명:전주시 관내국도대체우회도로(용진-우아)건설공사사후환경영향조사용역 -발주기관:익산지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,456,800천원	2016.06.30 ~2032.07.05 (5,850일)	2026.10.22 ~2032.07.05 (365일)	15,329천원	
		-용역명:제주화북2공공주택지구조성사업환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,492,288천원	2026.10.07 ~2032.10.06 (2,192일)	2026.10.22 ~2032.10.06 (365일)	24,849천원	
		-용역명:과주운정3택지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,554,530천원	2015.01.19 ~2027.02.18 (4,414일)	2026.10.22 ~2027.02.18 (120일)	4,226천원	
		-용역명:문산-도라산고속도로건설사업사후환경영향조사 -발주기관:한국도로공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,366,600천원	2022.11.15 ~2030.01.06 (2,610일)	2025.01.10 ~2030.01.06 (365일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 25.01.10
계		점수: 3.74점, 계산식: 4.0 - [4.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.74점			266,342천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 개월 (개월)	비고 (협의완료, 중지 등)	
분야 별 책 임 평 가 자	환경분야 (해양) 또는 항만해안	강 신 중	－용역명:송교항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계용역 －발주기관:경기도화성시 －용역내용:기본계획및실시설계1식 －계약금액(천원):455,278천원	2025.12.30 ~2026.12.24 (360일)	2026.10.22 ~2026.12.24 (64일)	잔여개월 3개월미만 용역		
계			점수: 3.50점, 계산식: - 개월 / 21개월 = 0.00% [300%미만]				-개월	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 책 임 평 가 자	환경분야 (대기관리)	김 인 수	-용역명:시흥거모-국도39호선 연결도로 소규모환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):57,708천원	2024.05.03 ~2028.06.02 (1,492일)	2026.10.22 ~2028.06.02 (365일)	1,412천원	
			-용역명:통진읍 환경기초시설 전략환경영향평가 -발주기관:김포시맑은물사업소 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):48,569천원	2025.01.03 ~2026.12.01 (698일)	2026.10.22 ~2026.12.01 (41일)	285천원	
			-용역명:2030년 오산 도시관리계획 제정비 수립 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도오산시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):72,999천원	2025.06.09 ~2027.06.08 (730일)	2026.10.22 ~2027.06.08 (230일)	2,300천원	
			-용역명:동두천시 파크골프장조성공사 소규모환경영향평가용역 -발주기관:경기도동두천시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):52,550천원	2025.06.20 ~2026.06.20 (366일)	2026.06.01 ~2026.06.20 (20일)	3개월 이상 과업중지중	과업중지 26.06.01
			-용역명:기배공공하수처리시설 설치사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:화성시맑은물사업소 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):48,224천원	2025.07.14 ~2025.11.10 (120일)	2025.09.26 ~2025.11.10 (46일)	3개월 이상 과업중지중	과업중지 25.09.26
			-용역명:시도49호선(구 시도57호선) 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):48,013천원	2025.07.22 ~2026.12.16 (513일)	2025.12.03 ~2026.12.16 (365일)	3개월 이상 과업중지중	과업중지 25.12.03
			-용역명:반월국가산업단지 재생사업	2025.07.28	2026.10.22	673천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
			사후환경영향조사 용역(공사시) -발주기관:경기도안산시산업지원본부 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):240,274천원	~2026.11.03 (464일)	~2026.11.03 (13일)		
			-용역명:삼벵이천 정비사업 소규모환경영향평가 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):28,149천원	2025.11.06 ~2027.02.06 (458일)	2026.02.26 ~2027.02.06 (346일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.02.26
			-용역명:개발제한구역 군관리계획(변경) 결정 전략 환경영향평가 용역 -발주기관:경기도양평군 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):27,832천원	2025.12.01 ~2026.08.29 (272일)	2026.07.21 ~2026.08.29 (40일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.07.21
			-용역명:한강(백마도~김포대교) 철책철거 및 백마도 일원 친수공간 조성사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도김포시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):19,800천원	2025.12.24 ~2026.12.18 (360일)	2026.06.01 ~2026.12.18 (201일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.06.01
			-용역명:소형무장헬기 양산 패키지 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:수도군단 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):128,354천원	2026.01.08 ~2027.04.23 (471일)	2026.10.22 ~2027.04.23 (184일)	5,014천원	、
			-용역명:2040년 안성시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도안성시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):52,041천원	2026.01.26 ~2026.12.31 (340일)	2026.10.22 ~2026.12.31 (71일)	1,087천원	
			-용역명:가유-대갈간 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역	2026.02.12 ~2027.02.11 (365일)	2026.10.22 ~2027.02.11 (113일)	1,598천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
			-발주기관:경기도안성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):51,623천원				
			-용역명:황계지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):50,416천원	2026.03.05 ~2027.01.27 (329일)	2026.08.05 ~2027.01.27 (176일)	2,697천 원	과업중지 26.08.05
			-용역명:송산그린시티 개발사업 환경영향평가 변경협의(8차) 용역 -발주기관:한국수자원공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):552,160천원	2026.03.19 ~2028.10.13 (940일)	2026.10.22 ~2028.10.13 (365일)	21,440천 원	
			-용역명:까치매천(소하천)정비사업(2 공구) 소규모환경영향평가 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):42,350천원	2026.03.24 ~2027.02.15 (329일)	2026.08.05 ~2027.02.15 (195일)	2,510천 원	과업중지 26.08.05
			-용역명:미력천(소하천)정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):38,255천원	2026.04.23 ~2027.03.17 (329일)	2026.08.05 ~2027.03.17 (225일)	2,616천 원	과업중지 26.08.05
			-용역명:안길천(소하천)정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식	2026.05.26 ~2027.04.19 (329일)	2026.08.05 ~2027.04.19 (258일)	2,976천 원	과업중지 26.08.05

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
			-계약금액(천원):37,955천원				
			-용역명:개발제한구역 해제 취락지구 도시계획시설 실효 대비 정비에 따른 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도김포시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):49,500천원	2026.06.23 ~2027.04.22 (304일)	2026.10.22 ~2027.04.22 (183일)	2,980천원	
			-용역명:화성시 도시관리계획(소규모 개발제한구역 해제 및 집단취락지구 지정) 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):26,252천원	2026.08.20 ~2027.02.15 (180일)	2026.10.22 ~2027.02.15 (117일)	1,706천원	
			-용역명:문산 공공하수처리시설 증설사업 소규모환경영향평가(변경협의) 용역 -발주기관:경기도파주시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):31,182천원	2026.09.07 ~2027.03.05 (180일)	2026.10.22 ~2027.03.05 (135일)	2,339천원	
			-용역명:농어촌도로 상205호선(서비선) 확포장공사(2단계) 소규모 환경영향평가용역 -발주기관:경기도가평군 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):19,232천원	2026.09.08 ~2027.03.06 (180일)	2026.10.22 ~2027.03.06 (136일)	1,453천원	
			-용역명:호남고속도로지선(서대전-회덕) 확장사업 환경영향평가 등 용역 -발주기관:한국도로공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,377,300천원	2026.09.09 ~2028.09.27 (750일)	2026.10.22 ~2028.09.27 (365일)	67,029천원	
			-용역명:소요산확대개발 스포츠문화거리 조성공사 소규모 환경영향평가용역 -발주기관:동두천시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):21,857천원	2026.10.20 ~2027.05.17 (210일)	2026.10.22 ~2027.05.17 (208일)	2,165천원	
			계		점수: 3.50점, 계산식: 3.5 - [3.5 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5역)] = 3.50점		

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경분야 (수질관리)	김 성 운	-용역명:과천주암공공지원민간임대 주택공급촉진지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):961,800천원	2022.10.13 ~2027.03.12 (1,612일)	2026.10.22 ~2027.03.12 (142일)	8,472천원	
			-용역명:군포대야미공공주택지구사 후환경영향조사용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,421,970천원	2021.05.25 ~2027.12.30 (2,411일)	2026.10.22 ~2027.12.30 (365일)	21,527천원	
			-용역명:동창천(금천,운문)하천환경 정비사업사후환경영향조사용역 -발주기관:낙동강유역환경청외1건 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,735,460천원	2023.10.31 ~2031.12.20 (2,973일)	2026.10.22 ~2031.12.20 (365일)	21,307천원	
			-용역명:새만금스마트수변도시조성 사업사후환경영향조사(변경협의,공사 시)용역 -발주기관:새만금개발공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):4,281,826천원	2025.07.24 ~2029.01.29 (1,286일)	2026.10.22 ~2029.01.29 (365일)	121,529천원	
			-용역명:송산그린시티개발사업환경 영향평가변경협의(8차)용역 -발주기관:한국수자원공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):552,160천원	2026.03.19 ~2028.10.13 (940일)	2026.10.22 ~2028.10.13 (365일)	21,440천원	
			-용역명:익산시관내국도대체우회도 로(서수-평장)건설공사사후환경영향 조사용역 -발주기관:익산지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,397,000천원	2022.09.05 ~2032.07.13 (3,600일)	2026.10.22 ~2032.07.13 (365일)	14,164천원	
			-용역명:인천검단지구택지개발사업	2014.11.03	2026.10.22	24,486천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			사후환경영향조사용역 -발주기관:한국토지주택공사인천지 역본부외1건 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):3,470,280천원	~2028.12.31 (5,173일)	~2028.12.31 (365일)		
			-용역명:인천루원시티도시개발사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,489,500천원	2017.02.22 ~2027.02.28 (3,659일)	2026.10.22 ~2027.02.28 (130일)	5,292천원	
			-용역명:과주운정3택지개발사업사후 환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,554,530천원	2015.01.19 ~2027.02.18 (4,414일)	2026.10.22 ~2027.02.18 (120일)	4,226천원	
			-용역명:24-A-00부대환경영향평가 용역(A161) -발주기관:국군재정관리단 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):89,057천원	2024.09.06 ~2025.12.05 (456일)	2025.12.01 ~2025.12.05 (5일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 25.12.01
			-용역명:대구경북21공공지원1공공지 원민간임대주택공급촉진지구전략환경 영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):255,200천원	2022.04.21 ~2023.10.20 (548일)	2023.08.30 ~2023.10.20 (52일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.08.30
			-용역명:서울-양평고속국도전략환경 영향평가 -발주기관:국토교통부 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):319,570천원	2022.08.01 ~2023.12.19 (506일)	2023.07.07 ~2023.12.19 (166일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.07.07
계			점수: 3.00점, 계산식: 3.0 - [3.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.00점			242,444천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야 별 참여 평가 자	환경분야 (소음진동)	이 득 응	-용역명:강진병영지구풍수해생활권 종합정비사업전략및소규모환경영향평 가 -발주기관:전라남도강진군 -용역내용:전략및소규모환경영향평 가1식 -계약금액(천원):323,840천원	2026.06.22 ~2027.04.17 (300일)	2026.10.22 ~2027.04.17 (178일)	19,215천원	
			-용역명:경기용인플랫폼시티도시개 발사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:경기주택도시공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,774,000천원	2024.02.15 ~2030.02.14 (2,192일)	2026.10.22 ~2030.02.14 (365일)	46,191천원	
			-용역명:과천주암공공지원민간임대 주택공급촉진지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):961,800천원	2022.10.13 ~2027.03.12 (1,612일)	2026.10.22 ~2027.03.12 (142일)	8,472천원	
			-용역명:군포대야미공공주택지구사 후환경영향조사용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,421,970천원	2021.05.25 ~2027.12.30 (2,411일)	2026.10.22 ~2027.12.30 (365일)	21,527천원	
			-용역명:밀양강중도지구차현지구교 동지구하천환경정비사업사후환경영향 조사용역 -발주기관:낙동강유역환경청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,274,190천원	2021.12.29 ~2029.09.17 (2,820일)	2026.10.22 ~2029.09.17 (365일)	16,492천원	
			-용역명:서해선복선전철(홍성-아산) 사후환경영향조사용역 -발주기관:국가철도공단 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):3,878,740천원	2015.06.01 ~2027.10.31 (4,536일)	2026.10.22 ~2027.10.31 (365일)	31,211천원	
			-용역명:울산북신항액체부두축조공	2024.05.09	2026.10.22	23,945천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			사사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:울산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,200,525천원	~2029.05.12 (1,830일)	~2029.05.12 (365일)		
			-용역명:인천계양테크노밸리공공주택지구사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:한국토지주택공사외1건 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,368,700천원	2022.03.24 ~2029.03.23 (2,557일)	2026.10.22 ~2029.03.23 (365일)	19,538천원	
			-용역명:제주화북2공공주택지구조성사업환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,492,288천원	2026.10.07 ~2032.10.06 (2,192일)	2026.10.22 ~2032.10.06 (365일)	24,849천원	
			-용역명:대구경북21공공지원1공공지원민간임대주택공급촉진지구전략환경영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):255,200천원	2022.04.21 ~2023.10.20 (548일)	2023.08.30 ~2023.10.20 (52일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.08.30
			-용역명:인천계양공공주택지구조성사업환경영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,620,610천원	2020.04.20 ~2026.04.19 (2,191일)	2026.03.13 ~2026.04.19 (38일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.03.13 협의완료 21.05.04
계			점수: 3.00점, 계산식: 3.0 - [3.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.00점			211,440천원	