01. ㈜도화엔지니어링(90%), 신일환경(주)(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김완희	- 용역명 : 국도17호선 여수 소라 덕양교차로 개선공사등2건 소규모환경영향평가용역 - 발주청 : 익산지방국토관리청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 184,870	2025.06.05~ 2025.12.01 (180일)	공고일~ 2025.12.01 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2025.11.06
		- 용역명 : 김녕항 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,492,700	2026.01.28~ 2027.10.27 (638일)	공고일~ 2027.10.27 (365일)	85,397	
		- 용역명 : 동남권유통단지 조성사업 사후환경영향조사용역(총괄) - 발주청 : 서울주택도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 931,084	2006.03.10~ 2019.12.31 (5045일)	공고일~ 2019.12.31 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2019.12.26
		- 용역명 : 모항항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,373,700	2022.12.06~ 2027.12.04 (1825일)	공고일~ 2027.12.04 (365일)	27,474	
		- 용역명 : 부산항 진해신항 제작장 조성공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 부산지방해양수산청 부산항건설사무소 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,577,575	2026.03.24~ 2031.08.24 (1980일)	공고일~ 2031.08.24 (365일)	29,082	
		- 용역명 : 새만금관광단지 개발사업 제영향평가용역 - 발주청 : 전북개발공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,640,102	2009.12.30~ 2027.06.30 (6392일)	공고일~ 2027.06.30 (252일)	6,466	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김완희	- 용역명 : 연평도항 외곽 및 기타시설 축조공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,695,500	2024.04.22~ 2027.04.21 (1095일)	공고일~ 2027.04.21 (182일)	28,181	
		- 용역명 : 영동고속도로(군자-북수원) 확장사업 사후환경영향조사 - 발주청 : 한국도로공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,915,437	2021.08.30~ 2030.06.03 (3200일)	공고일~ 2030.06.03 (365일)	21,848	
		- 용역명 : 인천구월2 공공주택지구 환경영향평가용역 - 발주청 : 인천도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,723,480	2024.01.30~ 2029.01.29 (1827일)	공고일~ 2029.01.29 (365일)	-	협의완료 2025.09.23
		- 용역명 : 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사 2공구 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 서울지방국토관리청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,451,798	2026.10.06~ 2036.08.13 (3600일)	공고일~ 2036.08.13 (365일)	24,859	
		- 용역명 : 평택호 횡단도로 건설공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경기도 - 평택시 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,210,493	2013.09.13~ 2028.03.31 (5314일)	공고일~ 2028.03.31 (365일)	15,183	
계					**238,490**	
		점수 : 4.0, 계산식 : 4.0 - [4.0 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 4.0				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	항만 및 해안 분야	강경호	- 용역명 : 오이도 지방어항 개발사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 경기도 - 시흥시 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,028,550	2023.05.22~ 2025.03.21 (670일)	공고일~ 2025.03.21 (6개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2025.01.02
			- 용역명 : 피지 마코가이 수산양식연구소 재건 및 기후변화대응 역량강화(2-5차년도) - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 4,346,000	2025.07.24~ 2028.12.10 (1236일)	공고일~ 2028.12.10 (781일 ※중복기간 630일적용)	-	
계					**630일 (100%)**		
			점수 : 3.5, 계산식 : 630일 / 630일 X 100% = 100%				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	환경 분야	박순달	- 용역명 : 거문도항 정비(1단계)공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,012,100	2022.04.12~ 2027.03.16 (1800일)	공고일~ 2027.03.16 (146일)	16,320	
			- 용역명 : 당포항 정비공사 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 3,302,000	2025.06.24~ 2030.06.22 (1825일)	공고일~ 2030.06.22 (365일)	66,040	
			- 용역명 : 제주외항 2단계(잡화부두) 개발공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 3,078,771	2025.06.27~ 2030.01.10 (1659일)	공고일~ 2030.01.10 (365일)	67,737	
			- 용역명 : 추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,715,000	2021.06.29~ 2029.11.10 (3057일)	공고일~ 2029.11.10 (365일)	32,417	
			- 용역명 : 호미곶항 정비사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,691,900	2021.03.11~ 2026.10.31 (2061일)	공고일~ 2026.10.31 (10일)	821	
			- 용역명 : 후포항 1단계 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,502,500	2024.04.18~ 2029.03.22 (1800일)	공고일~ 2029.03.22 (365일)	50,745	
계						**234,080**	
			점수 : 3.5, 계산식 : 3.5 - [3.5 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 3.5				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야	전영봉	- 용역명 : (26-30)송산그린시티 서측지구 연결도로 건설사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,061,890	2026.07.08~ 2031.04.06 (1734일)	공고일~ 2031.04.06 (365일)	22,352	
			- 용역명 : 25-N- 패키지시설사업 환경영향평가용역(C084) - 발주청 : 국군재정관리단 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 713,330	2025.12.29~ 2027.02.27 (426일)	공고일~ 2027.02.27 (129일)	21,601	
			- 용역명 : 345kV 동두천CC-양주T/L 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 한국전력공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,505,020	2020.09.21~ 2026.10.31 (2232일)	공고일~ 2026.10.31 (10일)	674	
			- 용역명 : 가덕도신공항 건설사업 환경영향평가대행용역 - 발주청 : 조달청(국토교통부) - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 3,596,300	2024.03.20~ 2026.12.08 (994일)	공고일~ 2026.12.08 (48일)	17,366	
			- 용역명 : 경북도청이전신도시 2단계 건설사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상북도개발공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,758,100	2018.01.16~ 2027.05.15 (3407일)	공고일~ 2027.05.15 (206일)	16,677	
			- 용역명 : 고남-창기(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사 - 발주청 : 대전지방국토관리청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,102,110	2023.02.15~ 2033.02.11 (3650일)	공고일~ 2033.02.11 (365일)	11,021	
			- 용역명 : 고창-내장IC(2공구) 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 전북특별자치도 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 991,100	2024.06.13~ 2032.01.02 (2760일)	공고일~ 2032.01.02 (365일)	13,107	
			- 용역명 : 국제산업물류도시 일반산업단지 사후환경영향조사(운영시)용역 - 발주청 : 부산도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 978,170	2024.01.12~ 2027.01.10 (1095일)	공고일~ 2027.01.10 (81일)	7,236	
			- 용역명 : 달성1차산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 대구광역시 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 508,310	2024.03.21~ 2026.12.31 (1016일)	공고일~ 2026.12.31 (71일)	3,552	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야	전영봉	- 용역명 : 동남권유통단지 조성사업 사후환경영향조사용역(총괄) - 발주청 : 서울주택도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 931,084	2006.03.10~ 2019.12.31 (5045일)	공고일~ 2019.12.31 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2019.12.26
			- 용역명 : 새만금관광단지 개발사업 제영향평가용역 - 발주청 : 전북개발공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,640,102	2009.12.30~ 2027.06.30 (6392일)	공고일~ 2027.06.30 (252일)	6,466	
			- 용역명 : 세종시 공공시설복합단지 도시개발사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 세종도시교통공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,147,350	2023.03.02~ 2029.12.31 (2497일)	공고일~ 2029.12.31 (365일)	16,771	
			- 용역명 : 송도국제도시 환경영향평가(변경)용역 - 발주청 : 인천광역시 - 경제자유구역청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 999,100	2022.10.11~ 2026.10.09 (1460일)	공고일~ 2026.10.09 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 2026.05.14
			- 용역명 : 인천구월2 공공주택지구 환경영향평가용역 - 발주청 : 인천도시공사 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,723,480	2024.01.30~ 2029.01.29 (1827일)	공고일~ 2029.01.29 (365일)	-	협의완료 2025.09.23
			- 용역명 : 인천발 KTX 직결사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 국가철도공단 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,468,170	2021.08.13~ 2029.12.30 (3062일)	공고일~ 2029.12.30 (365일)	17,501	
			- 용역명 : 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사 2공구 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 서울지방국토관리청 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,451,798	2026.10.06~ 2036.08.13 (3600일)	공고일~ 2036.08.13 (365일)	24,859	
계						**179,183**	
			점수 : 3.0, 계산식 : 3.0.- [3.0 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 3.0				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야	지문창	- 용역명 : 3단계 매립형처분시설 건설사업 환경영향평가(재협의) 용역 - 발주청 : 한국원자력환경공단 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 910,560	23.04.19 ~27.05.20 (1493일)	26.10.22 ~27.05.20 (211일)	12,869	
			- 용역명 : 목포신항 예부선부두 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,531,000	23.04.24 ~28.03.27 (1800일)	26.10.22 ~28.03.27 (365일)	31,045	
			- 용역명 : 인천계양 하천횡단도로 및 고속도로IC 소규모환경영향평가 용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 255,529	23.07.11 ~30.10.01 (2640일)	26.10.22 ~30.10.01 (365일)	3,533	
			- 용역명 : 구미 하이테크밸리 개발사업 환경영향평가 변경협의(7차) 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 환경영향평가(변경) - 계약금액(천원) : 225,194	23.11.16 ~27.03.28 (730일)	26.10.22 ~27.03.28 (65일)	2,005	※중지일자 26.07.27
			- 용역명 : 주암댐 안정성강화사업(공사시) 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 249,850	23.11.30 ~28.11.10 (1808일)	26.10.22 ~28.11.10 (365일)	5,044	
			- 용역명 : 청주분평2 공공주택지구 전략환경영향평가용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 445,912	24.01.15 ~27.01.14 (1096일)	26.10.22 ~27.01.14 (85일)	3,458	
			- 용역명 : 공주천연가스발전사업 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국서부발전 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 994,233	24.05.23 ~28.05.22 (1461일)	26.10.22 ~28.05.22 (365일)	24,839	
			- 용역명 : 개발제한구역 해제 및 지구단위계획 수립 관련 전략환경영향평가 용역 - 발주청 : 양주시 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 37,377	24.12.23 ~27.02.07 (365일)	26.10.22 ~27.02.07 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 25.12.16
			- 용역명 : 2025년 태안발전본부 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국서부발전 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,489,970	25.05.09 ~27.05.31 (753일)	26.10.22 ~27.05.31 (222일)	102,892	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경 분야	지문창	- 용역명 : 구례 양수 건설사업 환경영향평가 용역 - 발주청 : 한국중부발전 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,264,987	25.05.28 ~27.05.27 (730일)	26.10.22 ~27.05.27 (3개월이상 중지용역)	-	※중지일자 26.04.02
			- 용역명 : 대부황금로 확·포장공사(2단계1구간) 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 안산시 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 102,412	25.09.11 ~31.04.14 (2042일)	26.10.22 ~31.04.14 (365일)	1,831	
			- 용역명 : 포천 장자일반산업단지 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 포천시 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 180,420	25.09.15 ~26.11.08 (420일)	26.10.22 ~26.11.08 (18일)	773	
			- 용역명 : 군도6호선(용진주택~청리) 도로확포장공사 소규모 환경영향평가 용역 - 발주청 : 강화군 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 25,238	26.02.05 ~26.09.12 (220일)	26.10.22 ~26.09.12 (11일)	126	※중지일자 26.09.02
			- 용역명 : 서울복합 1,2호기 발전소 건설사업 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국중부발전 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 375,950	26.04.01 ~27.04.30 (395일)	26.10.22 ~27.04.30 (191일)	18,179	
			- 용역명 : 국도75호선 가평 마장-북면 목동 도로건설공사 소규모 환경영향평가용역 - 발주청 : 서울지방국토관리청 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 151,934	26.05.27 ~26.11.22 (180일)	26.10.22 ~26.11.22 (32일)	2,701	
			- 용역명 : 성남 신규열원(원도심) 전략환경영향평가 용역 - 발주청 : 한국지역난방공사 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 164,560	26.10.19 ~29.10.12 (1090일)	26.10.22 ~29.10.12 (365일)	5,510	
			- 용역명 : 대경대학교 남양주캠퍼스 조성사업 사후환경영향조사(공사시 1년) - 발주청 : 대경대학교 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 165,000	25.07.25 ~27.02.28 (584일)	26.10.22 ~27.02.28 (130일)	3,673	
계						**218,478**	
			점수 : 3.0, 계산식 : 3.0.- [3.0 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 3.0				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재영	- 용역명 : 초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경영향 용역 - 발주기관 : 경기도 건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,201,000	16.02.25 -28.10.31 (4,633일)	26.10.22 -28.10.31 (365일)	9,462	-
		- 용역명 : 천성항 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시) - 발주기관 : 부산지방해양수산청 부산항건설사무소 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,863,880	19.12.26 -26.11.30 (2,532일)	26.10.22 -26.11.30 (40일)	2,945	-
		- 용역명 : 위미항 다기능어항 개발사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시) - 발주기관 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,123,100	22.07.21 -28.10.07 (2,271일)	26.10.22 -28.10.07 (365일)	34,123	-

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재영	- 용역명 : 외포항 정비공사 사후환경영향조사(운영시) - 발주기관 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 964,950	22.09.07 -27.09.07 (1,827일)	26.10.22 -27.09.07 (321일)	16,954	-
		- 용역명 : 위도항 기후변화대응 외곽시설 보강공사 사후환경영향조사(공사시) - 발주기관 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,117,100	22.10.05 -26.12.03 (1,521일)	26.10.22 -26.12.03 (43일)	5,985	-
		- 용역명 : 울진권역 국가어항(죽변항) 정비사업 사후환경영향조사(공사시) - 발주기관 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,813,690	25.11.27 -28.11.10 (1,080일)	26.10.22 -28.11.10 (365일)	61,296	-
계		점수 : 4.0점 , 계산식 : (4.0 - (4.0 × 0/2.5)) = 4.0점, 130,764천원 (2.5억 미만)				

02. 건일이엔지(주)(90%), ㈜해담솔루션(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	김진기	- 용역명 : 인천국제공항 사후환경영향조사용역(4기) - 발주청 : 인천국제공항공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,453,900	22.05.31 -27.06.30 (1,857일)	26.10.22 -27.06.30 (252일)	33,300	-
		- 용역명 : 사동항 어항시설사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,326,619	24.03.26 -29.08.26 (1,980일)	26.10.22 -29.08.26 (365일)	42,890	-
		- 용역명 : 흑산도항 개발사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,901,000	24.06.17 -30.12.31 (2,389일)	26.10.22 -30.12.31 (365일)	44,323	-
		- 용역명 : 부산항 신항 서컨테이너부두 축조공사 등 사후환경영향조사 - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 6,794,420	25.03.24 -32.09.23 (2,741일)	26.10.22 -32.09.23 (365일)	90,477	-
계		점수 : 3.5점 , 계산식 : (3.5 - (3.5 × 0/2.5)) = 3.5점, 210,989천원 (2.5억 미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	김해술	- 용역명 : 양포.저동항 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 발주기관 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,867,600	24.03.19 -27.04.26 (1,134일)	26.10.22 -27.04.26 (186일)	-	-
		- 용역명 : 지세포항 정비공사 기본 및 실시설계용역 - 발주기관 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,488,995	25.03.13 -26.12.10 (638일)	26.10.22 -26.12.10 (52일) ※잔여3개월 미만중복도 제외	-	-
		- 용역명 : 광양항 제품부두 전면항로 준설공사 환경영향평가용역 - 발주기관 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 713,730	26.05.21 -27.11.16 (545일)	26.10.22 -27.11.16 (390일)	-	-
계		점수 : 3.5점 , 계산식 : 576일/630일 × 100% = 91.43%, 91.43% (300% 미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	임대석	- 용역명 : 초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경영향 용역 - 발주기관 : 경기도 건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,201,000	16.02.25 -28.10.31 (4,633일)	26.10.22 -28.10.31 (365일)	9,462	-
		- 용역명 : 오남수동간 국지도 건설공사 사후환경영향조사용역 - 발주기관 : 경기도 건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 656,324	17.11.10 -26.12.31 (3,339일)	26.10.22 -26.12.31 (71일)	1,396	-
		- 용역명 : 천성항 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시) - 발주기관 : 부산지방해양수산청 부산항건설사무소 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,863,880	19.12.26 -26.11.30 (2,532일)	26.10.22 -26.11.30 (40일)	2,945	-
		- 용역명 : 욕지항 다기능어항 조성공사 사후환경영향조사(공사시) - 발주기관 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,469,100	21.03.22 -26.12.31 (2,111일)	26.10.22 -26.12.31 (71일)	4,941	-
		- 용역명 : 장고항 건설공사 사후환경영향조사(운영시) - 발주기관 : 대산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,098,000	22.03.30 -27.03.29 (1,826일)	26.10.22 -27.03.29 (159일)	9,561	-

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	임대석	- 용역명 : 인천국제공항 사후환경영향조사용역(4기) - 발주기관 : 인천국제공항공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,453,900	22.05.31 -27.06.30 (1,857일)	26.10.22 -27.06.30 (252일)	33,300	-
		- 용역명 : 대구대공원 민간공원조성 특례사업 사후환경영향조사(공사시) - 발주기관 : 대구도시개발공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 666,733	24.07.22 -28.07.21 (1,461일)	26.10.22 -28.07.21 (365일)	16,657	-
		- 용역명 : 서귀포항 재정비 공사 사후환경영향조사 - 발주기관 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,932,017	26.02.03 -30.04.16 (1,534일)	26.10.22 -30.04.16 (365일)	67,910	-
		- 용역명 : 추자항 파제제 축조공사 사후환경영향조사(공사시) - 발주기관 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,773,117	26.02.10 -29.02.09 (1,096일)	26.10.22 -29.02.09 (365일)	59,050	-
계		점수 : 3.0점 , 계산식 : (3.0 - (3.0 × 0/2.5)) = 3.0점, 205,221천원 (2.5억 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	환경분야 2	양길찬	- 용역명 : 감포항 외곽시설 설치공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,112,464	26.06.10 ~31.05.14 (1,800일)	26.10.22 -31.05.14 (365일)	42,836	-
계			점수 : 3.0점 , 계산식 : (3.0 - (3.0 × 0/2.5)) = 3.0점, 42,836천원 (2.5억 미만)				

03. ㈜연안항만엔지니어링(58%), ㈜세광종합기술단(22%), ㈜청해기술단(20%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 책임 평가자	김상목	- 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) -발주청:부산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사(운영시) -계약금액(천원):487,190	25.12.15 ~27.02.14 (14.23개월)	26.10.22 ~27.02.14 (3.87개월)	13,235	
		- 용역명 : 대포항(외옹치항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사(공사시) - 계약금액(천원) : 1,356,895	26.04.02 ~27.12.22 (21.0개월)	26.10.22 ~27.12.22 (12.0개월)	78,614	
		- 용역명 : 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사(운영시) - 계약금액(천원) : 2,278,894	26.09.03 ~32.02.03 (66.0개월)	26.10.22 ~32.02.03 (12.0개월)	42,010	
계					133,859	
		점수: 4.0점 계산식:2.5억미만				

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
항만 해안 분야 책임 평가자	김시원	- 용역명 : 국가어항 건축물 안정성 강화 등 환경정비용역 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 설계 -계약금액(천원) : 2,880,655	24.04.24 ~26.11.30 (31.70개월)	26.10.22 ~26.11.30 (1.33개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 부산항 항만 궤도시설 설치기준 강화 및 유지관리방안 수립용역 - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 방안수립 - 계약금액(천원) : 372,000	25.08.22 ~26.12.21 (16.23개월)	26.10.22 ~26.12.21 (2.03개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 기니비사우 소규모 어항 및 냉동창고 건립 지원 - 발주청 : 해양수산부 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(천원) : 1,183,633	25.08.26 ~26.12.12 (15.80개월)	26.10.22 ~26.12.12 (1.73개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 울산 북신항 액체부두 1선석 부지조성공사 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 기본및실시설계 - 계약금액(천원) : 921,380	25.10.31 ~26.10.29 (12.13개월)	26.10.22 ~26.10.29 (0.27개월)	-	잔여기간 3개월미만 제외
		- 용역명 : 마산항 항만시설 환경개선사업 실시설계용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 실시설계 - 계약금액(천원) : 237,600	26.03.25 ~27.03.24 (12.17개월)	26.10.22 ~27.03.24 (5.13개월)	-	
		- 용역명 : 평택당진항 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 기본및실시설계 - 계약금액(천원) : 319,124	26.04.15 ~27.02.08 (10.0개월)	26.10.22 ~27.02.08 (3.67개월)	-	
		- 용역명 : 용기포항 등 항만시설 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : 기본및실시설계 - 계약금액(천원) : 227,700	26.05.11 ~27.03.10 (10.13개월)	26.10.22 ~27.03.10 (4.67개월)	-	
		- 용역명 : 목포항 및 흑산도항 항만시설 환경개선사업 기본 및 실시설계용역 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 기본및실시설계 - 계약금액(천원) : 368,880	26.06.17 ~28.02.06 (20.0개월)	26.10.22 ~28.02.06 (15.77개월)	-	
계				29.23개월		
		점수: 3.5점 계산식:300%미만(용역기간21개월)				

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 책임 평가자	권범석	- 용역명 : 부산항 신항 북컨 2단계 항만배후단지 조성공사 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사(공사시) - 계약금액(천원) : 4,920,000	23.01.02 ~35.01.01 (146.10개월)	26.10.22 ~35.01.01 (12.0개월)	40,972	
		- 용역명 : 순창 인계-쌍치 도로시설 개량공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 익산지방국토관리청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,982,906	23.08.25 ~32.07.07 (108.0개월)	26.10.22 ~32.07.07 (12.0개월)	22,338	
계					63,310	
		점수: 3.5점 계산식:2.5억미만				

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 참여 평가자	김동욱	- 용역명 : 황령3터널 도로개설 전략 및 환경영향평가 용역 - 발주청 : 부산광역시 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 569,824	24.02.01 ~27.06.24 (41.33개월)	25.03.01 ~27.06.24 (12.0개월)	-	**3개월이상 중지중제외 (25.03.01)**
		- 용역명 : 제주외항 2단계(잡화부두) 개발공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 제주특별자치도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,078,771	25.06.27 ~30.01.10 (55.30개월)	26.10.22 ~30.01.10 (12.0개월)	67,737	
		- 용역명 : 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) - 발주청 : 부산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사(운영시) - 계약금액(천원) : 487,190	25.12.15 ~27.02.14 (14.23개월)	26.10.22 ~27.02.14 (3.87개월)	13,235	
		- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.10.22 ~29.07.12 (12.0개월)	-	**해양이용 영향평가법 적용제외**
		- 용역명 : 제2대티터널 도로개설 소규모 환경영향평가용역 - 발주청 : 부산광역시 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 - 계약금액(천원) : 141,974	26.09.07 ~28.01.19 (16.67개월)	26.10.22 ~28.01.19 (12.0개월)	10,364	
		- 용역명 : 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사(운영시) - 계약금액(천원) : 2,278,894	26.09.03 ~32.02.03 (66.0개월)	26.10.22 ~32.02.03 (12.0개월)	42,010	
		- 용역명 : 화성 궁평리지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,232,999	26.10.01 ~32.04.01 (67.0개월)	26.10.07 ~32.04.01 (12.0개월)	-	**해양이용 영향평가법 적용제외 중지중 (26.10.07)**
		- 용역명 : 초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경영향조사용역-전체 - 발주청 : 경기도건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,201,000	16.02.25 ~28.10.31 (154.43개월)	26.10.22 ~28.10.31 (12.0개월)	-	**타회사용역 제외**
계					**133,346**	
		점수: 3.0점 계산식:2.5억미만				

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년월일 ~년월일) (총개월)	중복기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지등)
환경 분야 참여 평가자	이준구	- 용역명 : 울진권역 국가어항(구산항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사(공사시) - 계약금액(천원) : 1,679,727	25.12.02 ~28.11.15 (36.0개월)	26.10.22 ~28.11.15 (12.0개월)	56,769	
		- 용역명 : 포항 영일만신항 개발사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,999,900	26.04.15 ~29.09.25 (42.0개월)	26.10.22 ~29.09.25 (12.0개월)	57,934	
계					114,702	
		점수: 3.0점 계산식:2.5억미만				

04. ㈜대영엔지니어링(90%), ㈜이루다인(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	김재하 (대영)	-용역명: 원전항정비사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주청: 마산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,100,900	19.12.05 ~27.02.28 (2,643일)	26.10.22 ~27.02.28 (130일)	10,334	
		-용역명: 수품항정비공사사후환경영향조사용역 -발주청: 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,945,700	21.03.18 ~28.01.31 (2,511일)	26.10.22 ~28.01.31 (467일) (365일)	28,283	
		-용역명: 풍남항정비공사사후환경영향조사용역(운영시) -발주청: 여수지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,318,300	22.09.26 ~27.08.30 (1,800일)	26.10.22 ~27.08.30 (313일)	22,924	
		-용역명: 군산항항입구(신규지정항로)준설공사(1단계)사후환경영향조사용역(운영시) -발주청: 군산지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 3,031,800	25.04.10 ~30.03.14 (1,800일)	26.10.22 ~30.03.14 (1,240일) (365일)	61,478	
계					123,019	
		점수 : 4.0점, 계산식 : 4.0 - [4.0 × (0 / 2.5억)] = 4.0점 (2.5억원미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (항만 및 해안)	김진흥 (대영)	-용역명: 신양항정비사업환경영향평가(재협의)용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 576,000	25.06.04 ~26.06.03 (365일)	26.05.29 ~26.06.03 (6일)	-	잔여 3개월 미만 제외 용역중지 26.05.29
		-용역명: 2025년강문항어촌신활력증진사업기본계획및실시설계용역 -발주청: 강원특별자치도 강릉시 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 572,264	25.12.23 ~26.12.22 (365일)	26.10.22 ~26.12.22 (62일)	-	잔여 3개월 미만 제외
		-용역명: 2025년당진시(장고항)어촌신활력증진사업(유형1)기본계획및실시설계용역 -발주청: 한국어촌어항공단 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 1,284,810	26.01.09 ~27.04.03 (450일)	26.10.22 ~27.04.03 (164일)	-	
		-용역명: 방글라데시친환경항만개발기본계획수립및타당성조사 -발주청: 해양수산부 -용역내용: 설계 -계약금액(천원): 640,000	26.02.26 ~26.12.22 (300일)	26.10.22 ~26.12.22 (62일)	-	잔여 3개월 미만 제외
		-용역명: 영목항건설공사환경영향평가용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 647,500	26.04.02 ~27.03.27 (360일)	26.10.22 ~27.03.27 (157일)	-	
		-용역명: 포항영일만신항개발사업사후환경영향조사용역 -발주청: 포항지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,999,900	26.04.15 ~29.09.25 (1,260일)	26.10.22 ~29.09.25 (1,070일)	-	사후환경 영향조사 용역 제외
계				321일 (10.7개월)		
		점수 : 3.5점, 계산식 : 321일(10.7개월) (300%미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (대기 관리)	변성수 (대영)	-용역명: 궁평항건설공사사후환경영향조사용역(운영시) -발주청: 평택지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,734,310	21.03.02 ~26.10.29 (2,068일)	26.10.22 ~26.10.29 (8일)	671	
		-용역명: 수품항정비공사사후환경영향조사용역 -발주청: 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,945,700	21.03.18 ~28.01.31 (2,511일)	26.10.22 ~28.01.31 (467일) (365일)	28,283	
		-용역명: 섬진강월전지구소규모환경영향평가용역 -발주청: 영산강유역환경청 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 217,850	24.05.03 ~25.12.06 (583일)	25.11.24 ~25.12.06 (13일)	-	3개월이상 용역중지 25.11.24
		-용역명: 위천쌍계천권역하천기본계획전략환경영향평가용역 -발주청: 낙동강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 593,300	24.06.21 ~27.06.05 (1,080일)	26.10.22 ~27.06.05 (227일)	12,470	
		-용역명: 논산천권역하천기본계획전략환경영향평가용역 -발주청: 금강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 938,250	24.11.07 ~27.01.11 (796일)	26.10.22 ~27.01.11 (82일)	9,665	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자 (대기 관리)	변성수 (대영)	-용역명: 민락2공공하수처리시설증설사업 환경영향평가용역 -발주청: 경기도 의정부시 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 511,400	25.02.21 ~26.12.29 (677일)	26.09.02 ~26.12.29 (119일)	8,989	용역중지 26.09.02
		-용역명: 청주친환경에너지개선공사사후환경영향조사(운영시1차)용역 -발주청: 한국지역난방공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 401,047	25.03.17 ~27.04.30 (775일)	26.10.22 ~27.04.30 (191일)	9,884	
		-용역명: 신양항정비사업환경영향평가(재협의)용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 576,000	25.06.04 ~26.06.03 (365일)	26.05.29 ~26.06.03 (6일)	-	3개월이상 용역중지 26.05.29
		-용역명: 법환항어항정비사업사후환경영향조사용역(운영시)(전체분) -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,415,000	25.07.02 ~30.07.01 (1,826일)	26.10.22 ~30.07.01 (1,349일) (365일)	28,285	
계					98,247	
		점수 : 3.5점, 계산식 : 3.5 - [3.5 × (0 / 2.5억)] = 3.5점 (2.5억원미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	석보영 (대영)	-용역명: 섬진강월전지구소규모환경영향평가용역 -발주청: 영산강유역환경청 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 217,850	24.05.03 ~25.12.06 (583일)	25.11.24 ~25.12.06 (13일)	-	3개월이상 용역중지 25.11.24
		-용역명: 화성어천공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청: 한국토지주택공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,284,215	24.12.16 ~30.03.15 (1,916일)	26.10.22 ~30.03.15 (1,241일) (365일)	24,464	
		-용역명: 민락2공공하수처리시설증설사업 환경영향평가용역 -발주청: 경기도 의정부시 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 511,400	25.02.21 ~26.12.29 (677일)	26.09.02 ~26.12.29 (119일)	8,989	용역중지 26.09.02
		-용역명: 한탄강권역(신천)하천기본계획전략환경영향평가용역 -발주청: 한강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 925,100	25.05.28 ~27.01.17 (600일)	26.10.22 ~27.01.17 (88일)	13,568	
		-용역명: 울산장현도시첨단산업단지사후환경영향조사(공사시)용역 -발주청: 한국토지주택공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 789,100	25.11.11 ~29.07.10 (1,338일)	26.10.22 ~29.07.10 (993일) (365일)	21,526	
		-용역명: 부남방조제권역하천기본계획전략환경(기후변화)영향평가용역 -발주청: 금강유역환경청 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 935,700	25.12.03 ~27.11.22 (720일)	26.10.22 ~27.11.22 (397일) (365일)	47,435	
계					115,982	
		점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 2.5억)] = 3.0점 (2.5억원미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	강창희 (이루 다인)	-용역명: 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업 전략 및 환경영향평가 용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 전략환경영향평가 및 환경영향평가 -계약금액(천원): 690,070	22.11.30 ~26.12.28 (1490일)	26.10.22 ~26.12.28 (68일)	3,149	
		-용역명: 장기미집행 도시계획시설(공항로변 녹지) 소규모 환경영향평가 용역 -발주청: 제주특별자치도 제주시 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 19,440	25.01.13 ~25.08.18 (218일)	25.06.23 ~25.08.18 (57일)	-	3개월이상 용역중지 25.06.23
		-용역명: 추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사 용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,715,000	21.06.29 ~29.11.10 (3,057일)	26.10.22 ~29.11.10 (365일)	32,417	
		-용역명: 한천 자연재해위험 개선지구 정비사업 사후환경영향조사 용역(2026년분) -발주청: 제주특별자치도 제주시 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 19,161	26.01.16 ~26.12.31 (350일)	26.10.22 ~26.12.31 (71일)	389	
		- 용역명: 화순항 어업지도선부두 및 진입도로 개설공사 사후환경영향조사 용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,744,860	24.02.20 ~27.02.19 (1,096일)	26.08.26 ~27.02.19 (178일)	44,579	용역중지 26.08.26
		-용역명: 헬스케어타운 조성사업 사후환경영향조사 용역 -발주청: 제주국제자유도시개발센터 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 207,449	26.07.01 ~28.06.30 (731일)	26.10.22 ~28.06.30 (365일)	10,358	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자 (수질 관리)	강창희 (이루 다인)	-용역명: 서림지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 용역 -발주청: 한국농어촌공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 131,879	26.03.11 ~26.12.11 (276일)	26.10.22 ~26.12.11 (51일)	2,437	
		-용역명: 제주영어교육도시 도시개발사업 사후환경영향조사 용역 -발주청: 제주국제자유도시개발센터 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 95,379	26.07.01 ~27.06.30 (365일)	26.10.22 ~27.06.30 (252일)	6,585	
		-용역명: 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) -발주청: 해양수산부 목포지방해양수산청 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,278,894	26.09.03 ~32.02.03 (1,980일)	26.10.22 ~32.02.03 (365일)	42,010	
		-용역명: 서귀포시 가축분뇨 공공처리시설 증설사업 소규모환경영향평가 -발주청: 한국환경공단 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 49,179	26.09.08 ~27.06.04 (270일)	26.10.22 ~27.06.04 (226일)	4,116	
		-용역명: 서귀포시 농어촌도로 기본계획 전략환경 및 기후변화 영향평가용역(장기계속) -발주청: 제주특별자치도 서귀포시 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 179,979	26.10.02 ~27.10.01 (365일)	26.10.22 ~27.10.01 (345일)	17,012	
		-용역명: 묘산봉 관광단지 조성사업 사후환경영향조사용역 -발주청: 제이제이한라 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 74,000	26.01.16 ~26.12.31 (350일)	26.10.22 ~26.12.31 (71일)	1,501	
계					164,553	
		점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 2.5억)] = 3.0점 (2.5억원미만)				

05. ㈜세일종합기술공사(90%), ㈜라임엔지니어링(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임 평가자	조성용	. 용역명 : 포항영일만항 준설토투기장(2-1단계) 호안축조공사 환경영향평가용역 . 발주청 : 포항지방해양수산청 . 용역내용 : 환경영향평가 . 계약금액(천원) : 910,083	26.08.05 28.01.26 (540일)	공고일 28.01.26 (365일)	61,515	
		. 용역명 : 지방어항(창리항) 건설공사 사후환경영향조사 용역 . 발주청 : 충청남도 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,590,040	26.02.26 34.05.14 (3,000일)	공고일 34.05.14 (365일)	19,345	
		. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 일반해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (365일)	공고일 27.04.14 (175일)	-	해양이용 영향평가법 적용 제외
		. 용역명 : 울진권역 국가어항(구산항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) . 발주청 : 포항지방해양수산청 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,679,727	25.12.02 28.11.15 (1,080일)	공고일 28.11.15 (365일)	56,769	
		. 용역명 : 현암 등 6개 지구 농촌용수개발사업 전략환경영향평가 용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 전략환경영향평가 . 계약금액(천원) : 470,936	25.11.05 26.12.15 (406일)	공고일 26.12.15 (55일)	6,380	
		. 용역명 : 마산~산이 지방도 4차로 확포장공사(1단계) 사후환경영향조사 용역 . 발주청 : 전라남도 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,433,422	24.11.06 32.09.24 (2,880일)	공고일 32.09.24 (365일)	18,167	
		. 용역명 : 대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역 . 발주청 : 대전도시공사 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,794,850	17.06.16 29.01.14 (4,231일)	공고일 28.10.14 (365일)	15,484	
계		점수: 4.0점 계산식: 2.5억미만			177,659	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책 임 평가자	김혁기	. 용역명 : 개야도항 정비공사 환경영향평가용역 . 발주청 : 군산지방해양수산청 . 용역내용 : 환경영향평가 . 계약금액(천원) : 432,293	26.05.11 27.09.02 (480일)	공고일 27.09.02 (316일)	-	
		. 용역명 : 전국 국가어항 개발계획 수정계획 전략환경영향평가용역 . 발주청 : 해양수산부 . 용역내용 : 전략환경영향평가 . 계약금액(천원) : 1,781,061	26.04.28 27.04.22 (360일)	공고일 27.04.22 (183일)	-	
		. 용역명 : 부산항 진해신항(1단계) 준설공사 실시설계용역 . 발주청 : 부산항건설사무소 . 용역내용 : 실시설계 . 계약금액(천원) : 4,157,000	25.03.11 26.12.30 (660일)	공고일 26.12.30 (70일)	-	
		. 용역명 : 새만금 신항 민자유치 및 조기활성화 방안 수립 . 발주청 : 해양수산부 . 용역내용 : 방안 수립 . 계약금액(천원) : 963,636	24.01.29 26.12.31 (1,068일)	공고일 26.12.31 (71일)	-	
		. 용역명 : 부산항 북항 2단계 항만재개발 사업 계획 전략환경영향평가용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 전략환경영향평가 . 계약금액(천원) : 245,481	23.12.27 26.08.28 (976일)	공고일 26.08.28 (152일)	-	※용역중지 (26.03.30)
		. 용역명 : 증도 우전 해양레져 레포츠 기반시설 기본계획수립 용역 . 발주청 : 신안군 . 용역내용 : 기본계획수립 . 계약금액(천원) : 385,055	10.01.25 10.12.31 (341일)	공고일 10.12.31 (16일)	-	※6개월이상 중지중제외 (10.12.16)
계		점수: 3.5점 계산식: 300%미만		808일		

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	김창경	. 용역명 : 청산도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) . 발주청 : 목포지방해양수산청 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 2,278,894	26.09.03 32.02.03 (1,980일)	공고일 32.02.03 (365일)	42,010	
		. 용역명 : 개야도항 정비공사 환경영향평가용역 . 발주청 : 군산지방해양수산청 . 용역내용 : 환경영향평가 . 계약금액(천원) : 432,293	26.05.11 27.09.02 (480일)	공고일 27.09.02 (316일)	28,459	
		. 용역명 : 국가어항 신규지정(삽진항 등 4건) 전략환경영향평가용역 . 발주청 : 해양수산부 . 용역내용 : 전략환경영향평가 . 계약금액(천원) : 1,048,500	26.04.28 27.04.22 (360일)	공고일 27.04.22 (183일)	53,299	
		. 용역명 : 평택당진항 진입도로(신평~내항) 건설공사 사후환경영향조사용역 . 발주청 : 평택지방해양수산청 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,972,775	26.04.13 31.03.17 (1,800일)	공고일 31.03.17 (365일)	40,003	
		. 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양이용영향조사 용역 . 발주청 : 새만금개발청 . 용역내용 : 해양이용영향조사 . 계약금액(천원) : 929,032	25.12.05 30.12.08 (1,830일)	공고일 30.12.08 (365일)	-	해양이용 영향평가법 적용 제외
		. 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 사후환경영향조사용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,059,300	25.06.13 27.06.12 (730일)	공고일 27.06.12 (234일)	33,956	
계		점수: 3.5점 계산식: 2.5억미만			197,727	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	한은미	. 용역명 : 마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 및 해양환경영향조사 용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 고성통영거제지사 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 438,645,000	26.03.24 27.12.17 (634일)	공고일 27.12.17 (365일)	25,253	
		. 용역명 : 지방어항(창리항) 건설공사 사후환경영향조사 용역 . 발주청 : 충청남도 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,590,040	26.02.26 34.05.14 (3,000일)	공고일 34.05.14 (365일)	19,345	
		. 용역명 : 현암 등 6개 지구 농촌용수개발사업 전략환경영향평가 용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 전략환경영향평가 . 계약금액(천원) : 470,936	25.11.05 26.12.15 (406일)	공고일 26.12.15 (55일)	6,380	
		. 용역명 : 수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 제4공구 건설공사(T/K) 사후환경영향조사용역 . 발주청: 국가철도공단 . 용역내용: 사후환경영향조사 . 계약금액(천원):2,250,000	24.12.17 32.12.30 (2,936일)	공고일 32.12.30 (365일)	27,972	
		. 용역명 : 서거차항 정비공사 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시) . 발주청: 목포지방해양수산청 . 용역내용: 사후환경영향조사 . 계약금액(천원):1,817,526	24.12.13 30.02.14 (1,890일)	공고일 30.02.14 (365일)	35,100	
		. 용역명 : 마산~산이 지방도 4차로 확포장공사(1단계) 사후환경영향조사 용역 . 발주청 : 전라남도 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,433,422	24.11.06 32.09.24 (2,880일)	공고일 32.09.24 (365일)	18,167	
		. 용역명 : 지방어항(월하성항) 정비사업 환경영향평가용역 . 발주청 : 충청남도 . 용역내용 : 환경영향평가 . 계약금액(천원) : 240,090	23.09.19 25.10.13 (756일)	25.09.19 25.10.13 (25일)	-	※3개월 이상 중지중제외 (25.09.19)

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	한은미	. 용역명 : 추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사용역 . 발주청 : 제주특별자치도 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 2,715,000	21.06.29 29.11.10 (3,057일)	21.06.29 29.11.10 (365일)	32,417	
		. 용역명 : 지방어항(방포항)정비사업 사후환경영향조사 . 발주청 : 충청남도 . 용역내용 : 사후환경영향조사 . 계약금액(천원) : 925,331	20.09.24 28.08.12 (2,880일)	20.09.24 28.08.12 (365일)	11,727	
계		점수: 3.0점 계산식: 2.5억미만			176,361	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	김봉석	- 용역명 : 수도권 제2순환(김포-파주) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 한국도로공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 4,489,847	19.08.30 30.09.30 (4,050일)	공고일 30.09.30 (365일)	40,464	
		- 용역명 : 345kV 동두천CC-양주T/L 사후환경영향조사 용역 - 발주청 : 한전 경인건설본부 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,505,020	20.09.21 26.10.31 (2,232일)	공고일 26.10.31 (10일)	674	
		- 용역명 : 봉강~무안간 도로건설공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 934,790	20.10.29 31.05.21 (3,857일)	공고일 31.05.21 (365일)	8,846	
		- 용역명 : 사업용차량 공영차고지 소규모환경영향평가 용역 - 발주청 : 부천시 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 33,887	20.11.09 22.11.08 (730일)	22.10.07 22.11.08 (365일)	-	※3개월 이상 중지중제외 (22.10.07)
		- 용역명 : 화성여자교도소 신축부지 소규모환경영향평가용역 - 발주청 : 법무부 - 용역내용 : 소규모환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 45,643	21.12.17 22.08.13 (240일)	22.05.16 22.08.13 (365일)	-	※3개월 이상 중지중제외 (22.05.16)
		- 용역명 : 무안공항 활주로연장 사후환경영향조사 - 발주청 : 부산지방항공청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,331,200	22.12.20 26.10.31 (1,412일)	공고일 26.10.31 (10일)		

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참 여 평가자	김봉석	- 용역명 : 향화도항 건설공사 환경영향평가용역 -발주청 : 목포지방해양수산청 -용역내용 : 환경영향평가 1식 -계약금액(천원) : 1,077,661	24.06.03 26.12.29 (940일)	공고일 26.12.29 (69일)	7,910	
		- 용역명 : 울산신항 개발사업 통합 사후환경영향조사(공사시) -발주청 : 울산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 1식 -계약금액(천원) : 1,669,990	24.11.26 27.06.13 (930일)	공고일 27.06.13 (235일)	42,199	
		- 용역명 : 부산항 진해신항 서컨 2,3단계 항만배후단지 등 환경영향평가용역 -발주청 : 부산항만공사 -용역내용 : 환경영향평가 1식 -계약금액(천원) : 1,246,390	25.06.20 26.12.19 (548일)	공고일 26.12.19 (59일)	13,419	
		- 용역명 : 울진권역(죽변항) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 1식 -계약금액(천원) : 1,813,690	25.11.27 28.11.10 (1,080일)	공고일 28.11.10 (365일)	61,296	
계		점수: 3.0점 계산식: 2.5억미만			175,752	

06. ㈜혜인이엔씨(90%), ㈜레오엔지니어링(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
총괄책임 평 가 자	박 종 일	- 용역명: 매리-양산간도로건설공사사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,958,510	2018.07.09 2031.12.02 (총4,895일)	2026.10.22 2031.12.02 (365일)	22,060	
		- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.10.22 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 광양바이오발전사업사후환경영향조사(공사시)용역 - 발주청 : 광양그린에너지(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,982,010	2022.02.01 2026.12.31 (총1,795일)	2026.10.22 2026.12.31 (70일)	7,729	
		- 용역명: 노량항건설공사사후환경영향조사(운영시)용역 - 발주청 : 마산지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,701,300	2022.04.12 2027.04.12 (총1,827일)	2026.10.22 2027.04.12 (172일)	16,017	
		- 용역명: 인천신항신규준설토투기장호안축조공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 인천지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,047,380	2022.09.06 2028.01.04 (총1,947일)	2026.10.22 2028.01.04 (365일)	57,129	
		- 용역명: 국가어항(장호항및덕산항)정비사업사후해양환경영향조사용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,619,000	2023.04.26 2026.11.08 (총1,293일)	2026.10.22 2026.11.08 (17일)	2,129	
		- 용역명: 오산항정비사업사후환경해양환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,205,700	2024.02.22 2030.12.31 (총2,505일)	2026.10.22 2030.12.31 (365일)	46,710	
		- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 226,610	2025.05.01 2026.12.29 (총608일)	2026.10.22 2026.12.29 (66일)	2,534	
소 계		점 수 : 4.00점, 계산식 : 168,646천원(2.5억미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 증복금액 (천 원)	비 고
분야책임 평 가 자 (항만·해안)	조 문 호	- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가용역 - 발주청: 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 226,610	2025.05.01 2026.12.29 (총608일)	2026.10.22 2026.12.29 (66일) **3개월 미만**	-	
		- 용역명: 항만배후부지활용및항만배후단지 투자유치요율화방안마련연구용역 - 발주청: 해양수산부 - 용역내용 : 연구 1식 - 계약금액(천원) : 1,980,000	2025.07.09 2028.02.28 (총608일)	2026.10.22 2028.02.28 (495일)	-	
소 계		점 수 : 3.50점, 계산식 : 16.33개월(300%미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야책임 평 가 자 (폐기물처리)	안 정 희	- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.10.22 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 남양주왕숙공공주택지구사후환경영향조사(공사시)용역 - 발주청 : 한국토지주택공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,458,931	2023.02.20 2028.11.19 (총2,100일)	2026.10.22 2028.11.19 (365일)	42,739	
		- 용역명: 국가어항(장호항및덕산항)정비사업사후해양환경영향조사용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,619,000	2023.04.26 2026.11.08 (총1,293일)	2026.10.22 2026.11.08 (17일)	2,129	
		- 용역명: 창원자족형복합행정타운도시개발사업사후환경영향조사용역 - 발주청 : 창원자족형행정타운(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 954,800	2023.04.27 2029.12.31 (총2,441일)	2026.10.22 2029.12.31 (365일)	14,277	
		- 용역명: 울산북신항액체부두축조공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,200,525	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.10.22 2029.05.12 (365일)	23,945	
		- 용역명: 중화항개발사업사후환경영향조사용역(공사시) - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,172,000	2025.03.06 2029.11.09 (총1,710일)	2026.10.22 2029.11.09 (365일)	46,945	
		- 용역명: 궁평항정비공사환경영향평가용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 226,610	2025.05.01 2026.12.29 (총608일)	2026.10.22 2026.12.29 (66일)	2,534	
소 계		점 수 : 3.50점, 계산식 : 146,326천원(2.5억미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평 가 자 (대기관리)	손 재 훈	- 용역명: 매리-양산간도로건설공사사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,958,510	2018.07.09 2031.12.02 (총4,895일)	2026.10.22 2031.12.02 (365일)	22,060	
		- 용역명: 초전-대곡간(2)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청 : 경상남도 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,559,800	2019.07.11 2030.05.23 (총3,970일)	2026.10.22 2030.05.23 (365일)	14,341	
		- 용역명: 광양바이오발전사업사후환경영향조사(공사시)용역 - 발주청 : 광양그린에너지(주) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,982,010	2022.02.01 2026.12.31 (총1,795일)	2026.10.22 2026.12.31 (70일)	7,729	
		- 용역명: 울산북신항액체부두축조공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 울산항만공사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,200,525	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.10.22 2029.05.12 (365일)	23,945	
		- 용역명: 오산항정비사업사후환경해양환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 3,205,700	2024.02.22 2030.12.31 (총2,505일)	2026.10.22 2030.12.31 (365일)	46,710	
		- 용역명: 진도군내일반산업다지조성사업환경영향평가용역 - 발주청 : 고흥에너지(주) - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액(천원) : 638,000	2025.07.30 협의완료시까지 (총365일)	2026.09.16 협의완료시까지 (365일)	63,800	**최대 중복 비율 적용**
		- 용역명: 감포항외곽시설설치공사사후환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 2,112,464	2026.06.10 2031.05.14 (총1,800일)	2026.10.22 2031.05.14 (365일)	42,836	
소 계		점 수 : 3.00점, 계산식 : 221,421천원(2.5억미만)				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평 가 자 (대기관리)	김 경 태	- 용역명 : 지방도463호선대곡-태봉간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 발주청:강원도 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):457,414	2020.07.20 2030.02.21 (총3,504일)	2026.10.22 2030.02.21 (365일)	4,765	
		- 용역명 : 안산신길2공공주택지구조성사업 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,121,673	2020.11.11 2026.11.10 (총2,191일)	2026.10.22 2026.11.10 (20일)	-	**협의 완료**
		- 용역명 : 광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:환경영향평가 1식 - 계약금액(천원):1,100,289	2021.10.25 2033.06.30 (총4,267일)	2026.10.22 2033.06.30 (365일)	-	**협의 완료**
		- 용역명 : 부산진해경제자유구역명지지구 개발사업(1,2단계통합)(공사시)사후환경영 향조사용역 - 발주청:LH - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):2,315,160	2021.12.02 2026.12.31 (총1,856일)	2026.10.22 2026.12.31 (71일)	8,856	
		- 용역명 : 화성봉담3공공주택지구조성사업 환경영향평가용역 - 발주청:LH - 용역내용:환경영향평가 1식 - 계약금액(천원):1,886,340	2023.06.28 2029.06.27 (총2,192일)	2026.10.22 2029.06.27 (365일)	-	**협의 완료**
		- 용역명 : 신한울원자력3,4호기사후환경영 향조사용역 - 발주청:한국수력원자력㈜ - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):5,912,875	2024.01.01 2026.12.31 (총1,096일)	2026.10.22 2026.12.31 (71일)	38,304	
		- 용역명 : 연평도항외곽및기타시설축조 공사사후환경영향조사용역 - 발주청:해양수산부인천지방해양수산청 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,695,500	2024.04.22 2027.04.21 (총1,095일)	2026.10.22 2027.04.21 (182일)	28,181	
		- 용역명 : 울산북신항액체부두축조공사사후 환경영향조사용역(운영시) - 발주청:울산항만공사 - 용역내용:사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원):1,200,525	2024.05.09 2029.05.12 (총1,830일)	2026.10.22 2029.05.12 (365일)	23,945	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	1인당 중복금액 (천 원)	비 고
분야참여 평 가 자 (대기관리)	김 경 태	- 용역명 : 논산다목적체육공원조성사업소규모환경영향평가 용역 - 발주청:충청남도논산시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):131,667	24.10.10 26.03.05 (총512일)	2026.10.22 2026.03.05 (28일)	-	**용역 중지 3개월 이상**
		- 용역명 : 탄천지구다목적농촌용수개발사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:한국농어촌공사충남지역본부 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):54,977	25.02.04 26.12.04 (총669일)	2026.10.22 2026.12.04 (44일)	-	**협의 완료**
		- 용역명 :김포열병합발전사업사후환경영영향조사용역 - 발주청:한국서부발전㈜ - 용역내용:발전 - 계약금액(천원):1,414,259	25.07.01 28.12.31 (총1,280일)	2026.10.22 2028.12.31 (365일)	40,328	
		- 용역명 : 남포자연재해위험개선지구정비사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:충청남도보령시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):191,768	25.07.07 26.01.02 (총180일)	2026.10.22 2026.01.02 (79일)	-	**용역 중지 3개월 이상**
		- 용역명 : 2030년아산도시관리계획재정비전략환경영향평가(기후변화영향평가포함)용역 - 발주청:충청남도아산시 - 용역내용:단지조성 - 계약금액(천원):165,031	25.09.04 27.08.24 (총720일)	2026.10.22 2027.08.24 (307일)	7,037	
		- 용역명 : 원산천등4개하천기본계획전략환경영향평가용역 - 발주청:충청남도 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):88,845	26.04.20 27.06.13 (총420일)	2026.10.22 2027.06.13 (235일)	4,971	
		- 용역명 : 중평천등3개하천기본계획전략환경영향평가용역 - 발주청:충청남도 - 용역내용:하천 - 계약금액(천원):81,059	26.04.20 27.06.13 (총420일)	2026.10.22 2027.06.13 (235일)	4,535	
		- 용역명 : 154kV연무분기T/L건설사업소규모환경영향평가용역 - 발주청:한국전력공사중부건설본부 - 용역내용:발전 - 계약금액(천원):42,753	26.09.11 28.03.03 (총540일)	2026.10.22 2028.03.03 (365일)	2,890	
소 계		점 수 : 3.00점, 계산식 : 163,813천원(2.5억미만)				

07. ㈜아라기술(70%), ㈜건화(20%), ㈜우리비앤지(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
총괄책임평가자	김병수	- **용역명 :** 호미곶항 정비사업 사후환경영향조사용역 - **발주청 :** 포항지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사용역 - **계약금액(천원)** : 1,691,900	21.03.11 -26.10.31 (2,061일)	공 고 일 -26.10.31 (10일)	821	-
		- **용역명 :** 군산항 제2준설토 투기장 축조공사 사후환경영향조사용역 - **발주청** : 군산지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 3,028,739	26.04.07 -30.03.16 (1,440일)	공 고 일 -30.03.16 (365일)	76,770	-
		- **용역명 :** 가거도항 태풍피해복구공사 사후환경영향조사용역(운영시) - **발주청** : 목포지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,815,969	26.09.15 -31.03.22 (1,650일)	공 고 일 -31.03.22 (365일)	40,171	-
계		**점수 : 4.0점** **계산식 : (4.0-(4.0×0/2.5)) = 4.0 (2.53억 미만)**			**117,762**	

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야별책임평가자	항만및해안	김인철	- **용역명 :** 경주 해양레저관광거점조성사업 기본계획 및 실시설계용역 - **발주청 :** 한국농어촌공사경북지역본부 - **용역내용 :** 기본계획, 실시설계 - **계약금액(천원) :** 1,889,257	24.06.27 -26.12.16 (903일)	공 고 일 -26.12.16 (-일)	-	잔여기간 3개월미만
			- **용역명 :** 향화도항 건설공사 환경영향평가용역 - **발주청 :** 목포지방해양수산청 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 1,077,661	24.06.03 -26.12.29 (940일)	공 고 일 -26.12.29 (-일)	-	잔여기간 3개월미만
			- **용역명 :** 울산 남신항 2단계 기타광석부두 축조공사 환경영향평가용역 - **발주청 :** 울산항만공사 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 641,000	25.05.13 -26.11.03 (540일)	공 고 일 -26.11.03 (-일)	-	잔여기간 3개월미만
			- **용역명 :** 국가어항 신규지정(삽진항 등 4건) 전략환경영향평가용역 - **발주청 :** 해양수산부 - **용역내용 :** 전략환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 1,048,500	26.04.28 -27.04.22 (360일)	공 고 일 -27.04.22 (183일)	-	-

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야별책임평가자	항만및해안	김인철	- **용역명 :** 추자항 해경부두 축조공사 환경영향평가용역 - **발주청 :** 제주특별자치도 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 913,347	26.06.11 -27.09.10 (457일)	공 고 일 -27.09.10 (324일)	-	-
			- **용역명 :** 목포신항 제2준설토 투기장 건설 환경영향평가용역 - **발주청 :** 목포지방해양수산청 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 937,915	26.06.16 -27.06.10 (360일)	공 고 일 -27.06.10 (232일)	-	-
			- **용역명 :** 김천 문화관광공간(스카이워크 설치) 조성사업 기본구상 및 타당성 조사 용역 - **발주청 :** 경상북도 김천시 - **용역내용 :** 타당성조사 - **계약금액(천원) :** 19,570	26.07.20 -26.12.16 (150일)	공 고 일 -26.12.16 (-일)	-	잔여기간 3개월미만
			- **용역명 :** 포항영일만항 준설토투기장(2-1단계) 호안축조공사 환경영향평가용역 - **발주청 :** 포항지방해양수산청 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 910,083	26.08.05 -28.01.26 (540일)	공 고 일 -28.01.26 (462일)	-	-
계			**점수 : 3.5점** **계산식 : 1,201일 / 630일 × 100% = 190.6%**		**1,201일** **40개월**		

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야별책임평가자	환경분야 - A	한영근	- **용역명 :** 원전항 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) - **발주청 :** 마산지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 2,100,900	19.12.05 -27.02.28 (2,643일)	공 고 일 -27.02.28 (130일)	10,334	-
			- **용역명 :** 죽율~장현~목감간 도로개설사업 환경영향평가용역 - **발주청 :** 한국토지주택공사 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 405,800	16.08.01 -27.06.30 (3,986일)	공 고 일 -27.06.30 (252일)	2,566	-
			- **용역명 :** 화성동탄(2) 국지도84호선 도로개설공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 - **발주청 :** 한국토지주택공사 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,374,890	20.05.29 -26.12.31 (2,408일)	공 고 일 -26.12.31 (71일)	4,054	-
			- **용역명 :** 23-대미-사후환경영향평가조사용역(E002) - **발주청 :** 국군재정관리단 - **용역내용 :** 사후환경영향평가조사 - **계약금액(천원) :** 429,000	23.02.28 -27.07.28 (1,612일)	공 고 일 -27.07.28 (280일)	7,452	-
			- **용역명 :** 중화항 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시) - **발주청 :** 경상남도 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 2,172,000	25.03.06 -29.11.09 (1,710일)	공 고 일 -29.11.09 (365일)	46,361	-

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야별책임평가자	환경분야 - A	한영근	- **용역명 :** 영목항 건설공사 환경영향평가용역 - **발주청 :** 대산지방해양수산청 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 647,500	26.04.02 -27.03.27 (360일)	공 고 일 -27.03.27 (157일)	28,238	-
			- **용역명 :** 광시~운곡간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역 - **발주청 :** 충청남도건설본부 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 419,629	23.05.03 -27.06.30 (1,520일)	3개월 이상 중지	-	과업중지 24.04.04
			- **용역명 :** 세종조치원 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역 - **발주청 :** 한국토지주택공사 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 1,248,480	23.05.26 -29.05.25 (2,192일)	3개월 이상 중지	-	과업중지 25.08.11
			- **용역명 :** 동탄2지구 제영향평가용역 - **발주기관 :** 한국토지주택공사 - **용역내용 :** 제영향평가 - **계약금액(천원) :** 4,513,065	07.07.24 -26.12.31 (7,101일)	협의완료	-	협의완료 10.02.08
계			**점수 : 3.5점** **계산식 : (3.5-(3.5×0/2.5))=3.5 (2.53억 미만)**			**99,005**	

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야별참여평가자	환경분야_1	최현아	- **용역명 :** 돌산항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - **발주청 :** 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,533,140	22.05.30 -27.05.03 (1,800일)	공 고 일 -27.05.03 (194일)	16,524	-
			- **용역명 :** 호미곶관광지 조성계획(변경) 전략환경영향평가용역 - **발주청 :** 포항시 - **용역내용 :** 전략환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 55,532	24.03.14 -24.08.10 (150일)	24.07.19 -24.08.10 (23일)	-	24.07.19 용역중지 3개월이상
			- **용역명 :** 후포항 1단계 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시) - **발주청 :** 포항지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 2,502,500	24.04.18 -29.03.22 (1,800일)	공 고 일 -29.03.22 (365일)	50,745	-
			- **용역명 :** 외연도항 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시) - **발주청 :** 대산지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,736,958	24.05.02 -29.04.05 (1,800일)	공 고 일 -29.04.05 (365일)	35,222	-

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의 완료, 중지등)
분야별참여평가자	환경분야_1	최현아	- **용역명 :** 향화도항 건설공사 환경영향평가용역 - **발주청 :** 목포지방해양수산청 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 1,077,661	24.06.03 -26.12.29 (940일)	공 고 일 -26.12.29 (69일)	7,910	-
			- **용역명 :** 오천항 정비공사 사후환경영향조사용역(공사시) - **발주청 :** 대산지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 2,575,199	25.06.26 -30.05.30 (1,800일)	공 고 일 -30.05.30 (365일)	52,219	-
			- **용역명 :** 가거도항 태풍피해복구공사 사후환경영향조사용역(운영시) - **발주청 :** 목포지방해양수산청 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,815,969	26.09.15 -31.03.22 (1,650일)	공 고 일 -31.03.22 (365일)	40,171	-
			- **용역명 :** 항만자동화 테스트베드(광양항) 구축사업 사후환경영향조사용역(공사시) - **발주청 :** 여수광양항만공사 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 906,918	26.09.15 -28.11.03 (781일)	공 고 일 -28.11.03 (365일)	42,385	-
계			**점수 : 3.0점** **계산식 : (3.0-(3.0×0/2.5))=3.0 (2.53억 미만)**			**245,176**	

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별참여평가자	환경분야_2	유선욱	- **용역명 :** 동해신항 관리부두 건설공사 환경영향평가용역 - **발주기관 :** 동해지방해양수산청 - **용역내용 :** 환경영향평가 - **계약금액(천원) :** 200,570	25.08.27 -26.12.26 (487일)	공 고 일 -26.12.26 (66일)	2,718	
			- **용역명 :** 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 사후환경영향조사용역(운영시 2차) - **발주기관 :** 부산항만공사 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 487,190	25.12.15 -27.02.14 (427일)	공 고 일 -27.02.14 (116일)	13,235	
			- **용역명 :** 봉림석산 토석채취사업 제29차 사후환경영향조사 용역 - **발주기관 :** 김해도시개발공사 - **용역내용 :** 사후환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 181,899	26.08.01 -27.07.31 (365일)	공 고 일 -27.07.31 (283일)	14,103	
계			**점수 : 3.0점** **계산식 : (3.0-(3.0×0/2.5))=3.0 (2.53억 미만)**			**30,056**	

08. ㈜한국항만기술단(45%), ㈜서영엔지니어링(37%), ㈜마린(18%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
총괄 책임평가자	박해수	-용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 사후환경영향조사용역(6차) -발주기관 : 부산항만공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,059,300	25.06.13 ~27.06.12 (총 730일) (총 24개월)	26.10.22 ~27.06.12 (234일) (7.7개월)	33,955	
		-용역명 : 당포항 정비공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관 : 마산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 3,302,000	25.06.24 ~30.06.22 (총 1,825일) (총 60개월)	26.10.22 ~30.06.22 (1,340일) (44개월)	66,040	
		-용역명 : 광양항 율촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역 -발주기관 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 제영향평가 -계약금액(천원) : 439,538	25.08.26 ~27.01.31 (총 524일) (총 17.2개월)	26.10.22 ~27.01.31 (102일) (3.3개월)	8,555	
		-용역명 : 축산항 정비사업 환경보전방안 검토용역 -발주기관 : 포항지방해양수산청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 272,030	25.11.24 ~26.11.18 (총 360일) (총 11.8개월)	26.10.22 ~26.11.18 (28일) (0.9개월)	2,115	
계					110,665	
		점수 : 4점, 계산식 : 4-(4×(0/250,000))=4.0, (중복금액 250,000천원 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임평가자	환경 (소음 진동)	우재균	- 용역명 :국지도39호선 도로확장건설사업 환경.교통영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):445,500	05.11.11 ~08.11.26 (총 1,112일) (총 36.5개월)	용역중지 07.06.29 ~08.11.26 (517일) (16.9개월)	-	※용역중지 (07.06.29) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :동탄2신도시 주변도로 건설사업 제영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):734,423	09.08.13 ~24.05.15 (총 5,390일) (총 177.2개월)	용역중지 24.05.10 ~24.05.15 (6일) (0.1개월)	-	※용역중지 (24.05.10) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :용인시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):767,800	10.04.06 ~18.02.28 (총 2,886일) (총 94.8개월)	용역중지 18.01.31 ~18.02.28 (29일) (0.9개월)	-	※용역중지 (18.01.31) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :화성동탄(2)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,139,300	12.02.29 ~30.01.31 (총 6,547일) (총 215.2개월)	26.10.22 ~30.01.31 (1,198일) (39.3개월)	17,501	
			- 용역명 :지방도358호선(김포~관산간) 및 신도시~일산간 도로 건설사업 영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):682,718	13.06.21 ~24.12.31 (총 4,212일) (총 138.4개월)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (9일) (0.2개월)	-	※용역중지 (24.12.23) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :양주신도시(회천)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,328,730	14.01.06 ~28.02.05 (총 5,144일) (총 169.1개월)	26.10.22 ~28.02.05 (472일) (15.5개월)	9,428	
			- 용역명 :인천검단지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,470,280	14.11.03 ~28.12.31 (총 5,173일) (총 170개월)	26.10.22 ~28.12.31 (802일) (26.3개월)	24,485	
			- 용역명 :과천지식정보타운 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역 -용역내용:- -계약금액(천원):2,023,770	17.01.23 ~26.12.31 (총 3,630일) (총 119.3개월)	26.10.22 ~26.12.31 (71일) (2.3개월)	3,958	
			- 용역명 :을숙도대교~장림고개간 지하차도 건설공사 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):537,100	17.01.23 ~26.11.30 (총 3,599일) (총 118.3개월)	26.10.22 ~26.11.30 (40일) (1.3개월)	596	
			- 용역명 :파주~양주.포천 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):3,098,980	17.05.12 ~27.12.31 (총 3,886일) (총 127.7개월)	26.10.22 ~27.12.31 (436일) (14.3개월)	29,107	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임평가자	환경 (소음 진동)	우재균	- 용역명 :황강 용주지구 외 1개지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,364,400	23.10.25 ~30.09.17 (총 2,520일) (총 82.8개월)	26.10.22 ~30.09.17 (1,427일) (46.9개월)	19,762	
			- 용역명 :인천 로봇랜드 조성사업 사후환경영향조사(공사 시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):764,530	24.12.18 ~27.12.17 (총 1,095일) (총 36개월)	26.10.22 ~27.12.17 (422일) (13.8개월)	25,484	
			- 용역명 :구미 장천 일반산업단지 개발사업 환경영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):912,670	25.06.24 ~27.06.23 (총 730일) (총 24개월)	26.10.22 ~27.06.23 (245일) (8개월)	30,630	
			- 용역명 :농소~강동간 도로개설공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):1,938,400	25.11.05 ~32.11.04 (총 2,557일) (총 84개월)	26.10.22 ~32.11.04 (2,206일) (72.5개월)	27,669	
계						188,620	
			점수 : 3.5점, 계산식 : 3.5-(3.5×(0/250,000))=3.5, (중복금액 250,000천원 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임평가자	항만및해안	김시준	-용역명 : 한빛본부 준설사토장 증설 타당성 조사 및 기본설계 용역 -발주기관 : 한국수력원자력(주) -용역내용 : 기본설계 -계약금액(천원) : 1,134,980	25.12.09 ~26.12.09 (총 366일) (총 12개월)	26.10.22 ~26.12.09 (49일) (1.6개월)	-	※잔여기간 3개월 미만 평가제외
			-용역명 : 광양항 율촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역 -발주기관 : 여수광양항만공사 -용역내용 : 제영향평가 -계약금액(천원) : 439,538	25.08.26 ~27.01.31 (총 524일) (총 17.2개월)	26.10.22 ~27.01.31 (102일) (3.3개월)	-	
계					3.3개월		
			점수 : 3.5점, 계산식 : 3.3개월/21개월=15%, (300% 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여평가자	환경 (해양)	이윤오	- 용역명 :홍도항 동방파제 축조공사 사후환경영향조사(운영시) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):900,000	18.05.24 ~27.12.30 (총 3,508일) (총 115.3개월)	26.10.22 ~27.12.30 (435일) (14.3개월)	9,364	
			- 용역명 :영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 사후환경영향조사 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):2,419,300	21.02.01 ~28.12.20 (총 2,880일) (총 94.6개월)	26.10.22 ~28.12.20 (791일) (26개월)	30,661	
			- 용역명 :국가어항(장호항 및 덕산항) 정비사업 사후·해양환경영향조사용역(공사시) -용역내용:- -계약금액(천원):1,619,000	23.04.26 ~26.11.08 (총 1,293일) (총 42.5개월)	26.10.22 ~26.11.08 (18일) (0.5개월)	2,253	
			- 용역명 :도두항 확장사업 환경영향평가용역 -용역내용:- -계약금액(천원):587,900	23.07.27 ~24.10.26 (총 458일) (총 15개월)	용역중지 23.12.06 ~24.10.26 (326일) (10.7개월)	-	※용역중지 (23.12.06) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :제물포 경제자유구역(가칭) 지정 및 개발계획 전략환경영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):263,120	24.05.31 ~26.05.30 (총 730일) (총 24개월)	용역중지 24.09.23 ~26.05.30 (615일) (20.2개월)	-	※용역중지 (24.09.23) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명 :부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 사후환경영향조사(25~27) 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):2,801,520	25.02.10 ~28.02.09 (총 1,095일) (총 36개월)	26.10.22 ~28.02.09 (476일) (15.6개월)	93,384	
			- 용역명 :법환항 어항정비사업 사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:- -계약금액(천원):1,415,000	25.07.02 ~30.07.01 (총 1,826일) (총 60개월)	26.10.22 ~30.07.01 (1,349일) (44.3개월)	28,284	
			- 용역명 :광양항 율촌석유화학부두 건설공사 제영향평가 용역 -용역내용:- -계약금액(천원):439,538	25.08.26 ~27.01.31 (총 524일) (총 17.2개월)	26.10.22 ~27.01.31 (102일) (3.3개월)	8,555	
계						172,501	
			점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0-(3.0×(0/250,000))=3.0, (중복금액 250,000천원 미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여평가자	환경 (폐기물)	박종필	- 용역명: 수색~광명고속철도건설사업전략환경영향평가 -발주청: 국토교통부 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 222,900	23.01.31 ~26.10.25 (1,364일) (44.8개월)	**26.10.22 ~26.10.25 (4일) (0.1개월)**	-	※협의완료
			- 용역명: 남조봉공원조성사업환경영향평가용역 -발주청: 제주특별자치도제주시 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 214,855	23.03.20 ~24.08.30 (530일) (17.4개월)	**24.07.31 ~24.08.30 (31일) (1.0개월)**	-	※용역중지 (24.07.31) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 직산항정비공사사후환경영향조사(운영시) 용역 -발주청: 경상북도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,740,000	23.07.06 ~28.01.05 (1,645일) (54개월)	**26.10.22 ~28.01.05 (441일) (14.4개월)**	38,607	
			- 용역명: 도두항확장사업환경영향평가용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 587,900	23.07.27 ~24.10.26 (458일) (15개월)	**23.12.06 ~24.10.26 (326일) (10.7개월)**	-	※용역중지 (23.12.06) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 동해~부곡지방도확포장공사소규모환경영향평가용역 -발주청: 충청남도건설본부 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 89,540	23.08.25 ~27.02.01 (1,257일) (41.3개월)	**26.06.04 ~27.02.01 (243일) (7.9개월)**	-	※용역중지 (26.06.04) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 제주일주도로우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설공사소규모환경영향평가용역 -발주기관: 제주특별자치도 -용역내용: 소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 165,440	23.12.11 ~26.09.16 (1,011일) (33.2개월)	**26.08.28 ~26.09.16 (20일) (0.6개월)**	327	※용역중지 (26.08.28)
			- 용역명: 제주특별자치도광역음식물류폐기물자원화시설사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 295,478	24.06.17 ~27.06.16 (1,095일) (36개월)	**26.10.22 ~27.06.16 (238일) (7.8개월)**	6,422	
			- 용역명: 형산강권역외1개권역하천기본계획수립전략환경영향평가 -발주기관: 경상북도 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 779,160	24.06.27 ~26.12.26 (913일) (30개월)	**26.10.22 ~26.12.26 (66일) (2.1개월)**	5,632	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (일수)	1인당 중복금액 (천원)	비 고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여평가자	환경(폐기물)	박종필	- 용역명: 죽장~달산간도로건설공사환경영향평가용역 -발주기관: 경상북도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 653,564	24.09.10 ~25.09.09 (365일) (12개월)	**25.08.28 ~25.09.09 (13일) (0.4개월)**	-	※용역중지 (25.08.28) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 인천로봇랜드조성사업사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관: 인천도시공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 764,530	24.12.18 ~27.12.17 (1,095일) (36개월)	**26.10.22 ~27.12.17 (422일) (13.8개월)**	25,484	
			- 용역명: 법환항어항정비사업사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관: 제주특별자치도 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,415,000	25.07.02 ~30.07.01 (1,826일) (60개월)	**26.10.22 ~30.07.01 (1,349일) (44.3개월)**	28,284	
			- 용역명: 성주3일반산업단지조성사업환경영향평가용역 -발주기관: 경상북도성주군 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 488,400	25.07.23 ~26.07.22 (365일) (12개월)	**26.05.26 ~26.07.22 (58일) (1.9개월)**	-	※용역중지 (26.05.26) 3개월 이상 평가제외
			- 용역명: 나로도항북방파제및파제제축조공사 환경영향평가 용역 -발주기관: 전라남도 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 791,900	**25.09.23 ~27.07.31 (677일) (22.2개월)**	**26.09.04 ~27.07.31 (331일) (10.8개월)**	38,717	※용역중지 (26.09.04)
			- 용역명: 화옹지구대단위농업개발사업사후환경영향조사용역 -발주기관: 한국농어촌공사 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 708,685	26.01.30 ~29.12.15 (1,416일) (46.5개월)	**26.10.22 ~29.12.15 (1,151일) (37.8개월)**	18,267	
			- 용역명: 2026년9,10호기접속설비증설사업사후환경영향조사용역 -발주기관: 한국동서발전㈜당진발전본부 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 299,730	**26.09.01 ~27.08.31 (365일) (12개월)**	**26.10.22 ~27.08.31 (314일) (10.3개월)**	25,784	
계						**187,524**	
			점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0-(3.0×(0/250,000))=3.0, (중복금액 250,000천원 미만)				

09. ㈜이산(80%), ㈜선진엔지니어링종합건축사무소(10%), ㈜가온이엔지(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄책임평가자	전 경 열	-용역명:2026-10전략환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):333,740천원	2026.09.01 ~2029.08.31 (1,096일)	2026.10.22 ~2029.08.31 (365일)	11,115천원	
		-용역명:2단계표층처분시설운영중사후환경영향조사용역 -발주기관:한국원자력환경공단 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):361,630천원	2026.10.02 ~2029.09.30 (1,095일)	2026.10.22 ~2029.09.30 (365일)	12,054천원	
		-용역명:논산시생활폐기물소각시설설치사업환경영향평가용역 -발주기관:한국환경공단 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):928,170천원	2026.09.16 ~2027.11.09 (420일)	2026.10.22 ~2027.11.09 (365일)	80,662천원	
		-용역명:동면-진천(제1공구)도로건설공사사후환경영향조사 -발주기관:대전지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):807,700천원	2023.02.15 ~2031.01.03 (2,880일)	2026.10.22 ~2031.01.03 (365일)	10,236천원	
		-용역명:사천진항정비사업사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:동해지방해양항산청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,687,800천원	2022.03.22 ~2027.10.31 (2,050일)	2026.10.22 ~2027.10.31 (365일)	47,856천원	
		-용역명:오동지구일반산업단지조성공사환경영향평가및기후변화영향평가용역 -발주기관:대전도시공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):721,387천원	2025.12.23 ~2027.12.22 (730일)	2026.10.22 ~2027.12.22 (365일)	36,069천원	
		-용역명:울산북신항액체부두축조공	2024.05.09	2026.10.22	23,945천원	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		사사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:울산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,200,525천원	~2029.05.12 (1,830일)	~2029.05.12 (365일)		
		-용역명:전주시관내국도대체우회도로(용진-우아)건설공사사후환경영향조사용역 -발주기관:익산지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,456,800천원	2016.06.30 ~2032.07.05 (5,850일)	2026.10.22 ~2032.07.05 (365일)	15,329천원	
		-용역명:제주화북2공공주택지구조성사업환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,492,288천원	2026.10.07 ~2032.10.06 (2,192일)	2026.10.22 ~2032.10.06 (365일)	24,849천원	
		-용역명:파주운정3택지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,554,530천원	2015.01.19 ~2027.02.18 (4,414일)	2026.10.22 ~2027.02.18 (120일)	4,226천원	
		-용역명:문산-도라산고속도로건설사업사후환경영향조사 -발주기관:한국도로공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,366,600천원	2022.11.15 ~2030.01.06 (2,610일)	2025.01.10 ~2030.01.06 (365일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 25.01.10
계		점수: 3.74점, 계산식: 4.0 - [4.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.74점			266,342천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 개월 (개월)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임평가자	환경분야 (해양) 또는 항만해안	강 신 중	-용역명:송교항 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:기본계획및실시설계1식 -계약금액(천원):455,278천원	2025.12.30 ~2026.12.24 (360일)	2026.10.22 ~2026.12.24 (64일)	잔여개월 3개월미만 용역	
계			점수: 3.50점, 계산식: - 개월 / 21개월 = 0.00% [300%미만]			-개월	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
분야별책임평가자	환경분야 (대기관리)	김 인 수	-용역명:시흥거모-국도39호선 연결도로 소규모환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):57,708천원	2024.05.03 ~2028.06.02 (1,492일)	2026.10.22 ~2028.06.02 (365일)	1,412천원	
			-용역명:통진읍 환경기초시설 전략환경영향평가 -발주기관:김포시맑은물사업소 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):48,569천원	2025.01.03 ~2026.12.01 (698일)	2026.10.22 ~2026.12.01 (41일)	285천원	
			-용역명:2030년 오산 도시관리계획 재정비 수립 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도오산시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):72,999천원	2025.06.09 ~2027.06.08 (730일)	2026.10.22 ~2027.06.08 (230일)	2,300천원	
			-용역명:동두천시 파크골프장조성공사 소규모환경영향평가용역 -발주기관:경기도동두천시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):52,550천원	2025.06.20 ~2026.06.20 (366일)	2026.06.01 ~2026.06.20 (20일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.06.01
			-용역명:기배공공하수처리시설 설치사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:화성시맑은물사업소 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):48,224천원	2025.07.14 ~2025.11.10 (120일)	2025.09.26 ~2025.11.10 (46일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 25.09.26
			-용역명:시도49호선(구 시도57호선) 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):48,013천원	2025.07.22 ~2026.12.16 (513일)	2025.12.03 ~2026.12.16 (365일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 25.12.03
			-용역명:반월국가산업단지 재생사업	2025.07.28	2026.10.22	673천원	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
		사후환경영향조사 용역(공사시) -발주기관:경기도안산시산업지원본부 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):240,274천원	~2026.11.03 (464일)	~2026.11.03 (13일)		
		-용역명:삼벵이천 정비사업 소규모환경영향평가 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):28,149천원	2025.11.06 ~2027.02.06 (458일)	2026.02.26 ~2027.02.06 (346일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.02.26
		-용역명:개발제한구역 군관리계획(변경) 결정 전략 환경영향평가 용역 -발주기관:경기도양평군 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):27,832천원	2025.12.01 ~2026.08.29 (272일)	2026.07.21 ~2026.08.29 (40일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.07.21
		-용역명:한강(백마도~김포대교) 철책철거 및 백마도 일원 친수공간 조성사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도김포시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):19,800천원	2025.12.24 ~2026.12.18 (360일)	2026.06.01 ~2026.12.18 (201일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.06.01
		-용역명:소형무장헬기 양산 패키지 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:수도군단 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):128,354천원	2026.01.08 ~2027.04.23 (471일)	2026.10.22 ~2027.04.23 (184일)	5,014천원	`
		-용역명:2040년 안성시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도안성시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):52,041천원	2026.01.26 ~2026.12.31 (340일)	2026.10.22 ~2026.12.31 (71일)	1,087천원	
		-용역명:가유-대갈간 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역	2026.02.12 ~2027.02.11 (365일)	2026.10.22 ~2027.02.11 (113일)	1,598천원	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
		-발주기관:경기도안성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):51,623천원				
		-용역명:황계지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):50,416천원	2026.03.05 ~2027.01.27 (329일)	2026.08.05 ~2027.01.27 (176일)	2,697천원	과업중지 26.08.05
		-용역명:송산그린시티 개발사업 환경영향평가 변경협의(8차) 용역 -발주기관:한국수자원공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):552,160천원	2026.03.19 ~2028.10.13 (940일)	2026.10.22 ~2028.10.13 (365일)	21,440천원	
		-용역명:까치매천(소하천)정비사업(2공구) 소규모환경영향평가 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):42,350천원	2026.03.24 ~2027.02.15 (329일)	2026.08.05 ~2027.02.15 (195일)	2,510천원	과업중지 26.08.05
		-용역명:미럭천(소하천)정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):38,255천원	2026.04.23 ~2027.03.17 (329일)	2026.08.05 ~2027.03.17 (225일)	2,616천원	과업중지 26.08.05
		-용역명:안길천(소하천)정비사업 소규모환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:소규모환경영향평가1식	2026.05.26 ~2027.04.19 (329일)	2026.08.05 ~2027.04.19 (258일)	2,976천원	과업중지 26.08.05

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료 , 중지 등)
		-계약금액(천원):37,955천원				
		-용역명:개발제한구역 해제 취락지구 도시계획시설 실효 대비 정비에 따른 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도김포시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):49,500천원	2026.06.23 ~2027.04.22 (304일)	2026.10.22 ~2027.04.22 (183일)	2,980천원	
		-용역명:화성시 도시관리계획(소규모 개발제한구역 해제 및 집단취락지구 지정) 전략환경영향평가 용역 -발주기관:경기도화성시 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):26,252천원	2026.08.20 ~2027.02.15 (180일)	2026.10.22 ~2027.02.15 (117일)	1,706천원	
		-용역명:문산 공공하수처리시설 증설사업 소규모환경영향평가(변경협의) 용역 -발주기관:경기도파주시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):31,182천원	2026.09.07 ~2027.03.05 (180일)	2026.10.22 ~2027.03.05 (135일)	2,339천원	
		-용역명:농어촌도로 상205호선(서비선) 확포장공사(2단계) 소규모 환경영향평가용역 -발주기관:경기도가평군 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):19,232천원	2026.09.08 ~2027.03.06 (180일)	2026.10.22 ~2027.03.06 (136일)	1,453천원	
		-용역명:호남고속도로지선(서대전-회덕) 확장사업 환경영향평가 등 용역 -발주기관:한국도로공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,377,300천원	2026.09.09 ~2028.09.27 (750일)	2026.10.22 ~2028.09.27 (365일)	67,029천원	
		-용역명:소요산확대개발 스포츠문화거리 조성공사 소규모 환경영향평가용역 -발주기관:동두천시 -용역내용:소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):21,857천원	2026.10.20 ~2027.05.17 (210일)	2026.10.22 ~2027.05.17 (208일)	2,165천원	
계		점수: 3.50점, 계산식: 3.5 - [3.5 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.50점			122,281천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여평가자	환경분야(수질관리)	김 성 운	-용역명:과천주암공공지원민간임대주택공급촉진지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):961,800천원	2022.10.13 ~2027.03.12 (1,612일)	2026.10.22 ~2027.03.12 (142일)	8,472천원	
			-용역명:군포대야미공공주택지구사후환경영향조사용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,421,970천원	2021.05.25 ~2027.12.30 (2,411일)	2026.10.22 ~2027.12.30 (365일)	21,527천원	
			-용역명:동창천(금천,운문)하천환경정비사업사후환경영향조사용역 -발주기관:낙동강유역환경청외1건 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,735,460천원	2023.10.31 ~2031.12.20 (2,973일)	2026.10.22 ~2031.12.20 (365일)	21,307천원	
			-용역명:새만금스마트수변도시조성사업사후환경영향조사(변경협의,공사시)용역 -발주기관:새만금개발공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):4,281,826천원	2025.07.24 ~2029.01.29 (1,286일)	2026.10.22 ~2029.01.29 (365일)	121,529천원	
			-용역명:송산그린시티개발사업환경영향평가변경협의(8차)용역 -발주기관:한국수자원공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):552,160천원	2026.03.19 ~2028.10.13 (940일)	2026.10.22 ~2028.10.13 (365일)	21,440천원	
			-용역명:익산시관내국도대체우회도로(서수-평장)건설공사사후환경영향조사용역 -발주기관:익산지방국토관리청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,397,000천원	2022.09.05 ~2032.07.13 (3,600일)	2026.10.22 ~2032.07.13 (365일)	14,164천원	
			-용역명:인천검단지구택지개발사업	2014.11.03	2026.10.22	24,486천원	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		사후환경영향조사용역 -발주기관:한국토지주택공사인천지역본부외1건 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):3,470,280천원	~2028.12.31 (5,173일)	~2028.12.31 (365일)		
		-용역명:인천루원시티도시개발사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,489,500천원	2017.02.22 ~2027.02.28 (3,659일)	2026.10.22 ~2027.02.28 (130일)	5,292천원	
		-용역명:파주운정3택지개발사업사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,554,530천원	2015.01.19 ~2027.02.18 (4,414일)	2026.10.22 ~2027.02.18 (120일)	4,226천원	
		-용역명:24-A-00부대환경영향평가용역(A161) -발주기관:국군재정관리단 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):89,057천원	2024.09.06 ~2025.12.05 (456일)	2025.12.01 ~2025.12.05 (5일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 25.12.01
		-용역명:대구경북21공공지원1공공지원민간임대주택공급촉진지구전략환경영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):255,200천원	2022.04.21 ~2023.10.20 (548일)	2023.08.30 ~2023.10.20 (52일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.08.30
		-용역명:서울-양평고속국도전략환경영향평가 -발주기관:국토교통부 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):319,570천원	2022.08.01 ~2023.12.19 (506일)	2023.07.07 ~2023.12.19 (166일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.07.07
계		점수: 3.00점, 계산식: 3.0 - [3.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.00점			242,444천원	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여평가자	환경분야 (소음진동)	이 득 웅	-용역명:강진병영지구풍수해생활권 종합정비사업전략및소규모환경영향평가 -발주기관:전라남도강진군 -용역내용:전략및소규모환경영향평가1식 -계약금액(천원):323,840천원	2026.06.22 ~2027.04.17 (300일)	2026.10.22 ~2027.04.17 (178일)	19,215천원	
			-용역명:경기용인플랫폼시티도시개발사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:경기주택도시공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):2,774,000천원	2024.02.15 ~2030.02.14 (2,192일)	2026.10.22 ~2030.02.14 (365일)	46,191천원	
			-용역명:과천주암공공지원민간임대주택공급촉진지구사후환경영향조사(공사시)용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):961,800천원	2022.10.13 ~2027.03.12 (1,612일)	2026.10.22 ~2027.03.12 (142일)	8,472천원	
			-용역명:군포대야미공공주택지구사후환경영향조사용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,421,970천원	2021.05.25 ~2027.12.30 (2,411일)	2026.10.22 ~2027.12.30 (365일)	21,527천원	
			-용역명:밀양강중도지구차현지구교동지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역 -발주기관:낙동강유역환경청 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,274,190천원	2021.12.29 ~2029.09.17 (2,820일)	2026.10.22 ~2029.09.17 (365일)	16,492천원	
			-용역명:서해선복선전철(홍성-아산)사후환경영향조사용역 -발주기관:국가철도공단 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):3,878,740천원	2015.06.01 ~2027.10.31 (4,536일)	2026.10.22 ~2027.10.31 (365일)	31,211천원	
			-용역명:울산북신항액체부두축조공	2024.05.09	2026.10.22	23,945천원	

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (일수)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
		사사후환경영향조사용역(운영시) -발주기관:울산항만공사 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,200,525천원	~2029.05.12 (1,830일)	~2029.05.12 (365일)		
		-용역명:인천계양테크노밸리공공주택지구사후환경영향조사용역(공사시) -발주기관:한국토지주택공사외1건 -용역내용:사후환경영향조사1식 -계약금액(천원):1,368,700천원	2022.03.24 ~2029.03.23 (2,557일)	2026.10.22 ~2029.03.23 (365일)	19,538천원	
		-용역명:제주화북2공공주택지구조성사업환경영향평가 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,492,288천원	2026.10.07 ~2032.10.06 (2,192일)	2026.10.22 ~2032.10.06 (365일)	24,849천원	
		-용역명:대구경북21공공지원1공공지원민간임대주택공급촉진지구전략환경영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:전략환경영향평가1식 -계약금액(천원):255,200천원	2022.04.21 ~2023.10.20 (548일)	2023.08.30 ~2023.10.20 (52일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 23.08.30
		-용역명:인천계양공공주택지구조성사업환경영향평가용역 -발주기관:한국토지주택공사 -용역내용:환경영향평가1식 -계약금액(천원):1,620,610천원	2020.04.20 ~2026.04.19 (2,191일)	2026.03.13 ~2026.04.19 (38일)	3개월이상 과업중지중	과업중지 26.03.13 협의완료 21.05.04
계		점수: 3.00점, 계산식: 3.0 - [3.0 X (1인당 중복금액 2.5 초과금액 / 2.5억)] = 3.00점			211,440천원	