01. (주)대영엔지니어링(65%), 솔해연기술(주)(20%), (주)마린(15%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업책임 기술인	조경제 (대영)	-용역명: 완도군보길(노화)급수구역 비상공급망구축사업외2개사업일반해역이용협의용역 -발주청: 한국수자원공사 -용역내용: 해역이용협의 -계약금액(천원): 260,080	24.07.11 ~26.11.07 (28.33개월)	26.10.22 ~26.11.07 (0.6개월)	867	
		-용역명: 기장군임랑문동지구연안정비사업해양환경영향조사용역 -발주청: 부산항건설사무소 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,144,250	24.12.23 ~28.12.01 (48.00개월)	26.10.22 ~28.12.01 (25.7개월) (12개월)	48,339	
		용역명: 성산포항진입도로확장공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 294,000	26.04.30 ~29.04.29 (36.53개월)	26.10.22 ~29.04.29 (30.7개월) (12개월)	16,318	
		용역명: 500kV새만금-서화성HVDC 해저케이블일반해양이용협의용역 PQ -발주청: 한국전력공사 중부건설본부 -용역내용: 해양이용협의 -계약금액(천원): 1,157,600	26.07.22 ~27.07.16 (12.00개월)	26.10.22 ~27.07.16 (8.9개월)	143,628	
		용역명: 동백정해수욕장복원사업해양환경영향조사용역 -발주청: 한국중부발전㈜ -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 741,878	26.08.25 ~31.02.22 (54.77개월)	26.10.22 ~31.02.22 (52.8개월) (12개월)	27,469	
소 계					236,621	
		점수 : 4.0점, 계산식 : 4.0 - [4.0 × (0 / 3억)] = 4.0점 (3억원미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 기술인	해양 환경 분야 (해양)	정한식 (마린)	- 용역명: 송산GC-시화MTV연결도로해양환경영향조사용역 - 발주청: 한국수자원공사 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 998,477	23.02.14 ~27.03.29 (50개월)	26.10.22 ~27.03.29 (5.2개월)	- 24.01.03 이전 계약	최초계약 23.02.14
			- 용역명: 완도군 보길(노화) 급수지역 비상공급망 구축사업 외 2개 사업 일반해역이용협의 -발주청: 한국수자원공사 - 용역내용: 일반해역이용협의 - 계약금액(천원): 260,080	24.07.11 ~26.11.07 (28.33개월)	26.10.22 ~26.11.07 (0.6개월)	867	
			- 용역명: 남해군지방상수도비상공급망구축사업해양환경영향조사용역 - 발주청: 한국수자원공사 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 365,660	25.04.29 ~27.03.20 (23개월)	26.10.22 ~27.03.20 (4.9개월)	13,229	
			- 용역명: 국가어항(안흥항)해양환경영향조사용역 - 발주청: 대산지방해양수산청 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (38개월)	26.10.22 ~28.08.19 (12.0개월)	63,989	
			- 용역명: 여수세포항지방어항건설공사해양환경영향조사용역 - 발주청: 전남광주통합특별시 무안청사 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 555,084	26.05.20 ~30.04.28 (48개월)	26.10.22 ~30.04.28 (12.0개월)	23,450	
			- 용역명: 여수 금오도 해상교량 건설공사 해양이용협의용역 - 발주청: 전남광주통합특별시 무안청사 - 용역내용: 해양이용협의 - 계약금액(천원): 232,751	26.07.02 ~27.04.29 (10개월)	26.10.22 ~27.04.29 (6.3개월)	24,405	
			- 용역명: 효자도항 건설공사 해양환경영향조사 용역 - 발주청: 충청남도 - 용역내용: 해양환경영향조사 - 계약금액(천원): 336,342	26.07.10 ~29.12.20 (42개월)	26.10.01 ~29.12.20 (12.0개월)	16,239	용역중지 26.10.01
소 계						142,179	
			점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 3억)] = 3.0점 (3억원미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 기술인	기타 환경 분야 (수질 관리)	양현주 (대영)	-용역명: 기장군임랑문동지구연안정비사업해양환경영향조사용역 -발주청: 부산항건설사무소 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,144,250	24.12.23 ~28.12.01 (48.00개월)	26.10.22 ~28.12.01 (25.7개월) (12개월)	48,339	
			-용역명: 국가어항(안흥항)해양환경영향조사용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (38.00개월)	26.10.22 ~28.08.19 (22.3개월) (12개월)	63,989	
			용역명: 성산포항진입도로확장공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 294,000	26.04.30 ~29.04.29 (36.53개월)	26.10.22 ~29.04.29 (30.7개월) (12개월)	16,318	
			용역명: 500kV새만금-서화성HVDC 해저케이블일반해양이용협의용역 PQ -발주청: 한국전력공사 중부건설본부 -용역내용: 해양이용협의 -계약금액(천원): 1,157,600	26.07.22 ~27.07.16 (12.00개월)	26.10.22 ~27.07.16 (8.9개월)	143,628	
소 계						272,274	
			점수 : 3.0점, 계산식 : 3.0 - [3.0 × (0 / 3억)] = 3.0점 (3억원미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 기술인	해양 환경 분야 (해양)	이정신 (솔해연)	-용역명: 진두항해상공영주차장조성 공사해양환경영향조사용역 -발주청: 인천광역시 옹진군 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 92,830	25.04.15 ~27.01.22 (21.60개월)	26.10.22 ~27.01.22 (3.1개월)	2,220	
			-용역명: 국가어항(안흥항)해양환경 영향조사용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (38.00개월)	26.10.22 ~28.08.19 (22.3개월) (12개월)	63,989	
			-용역명: 성산포항 진입도로 확장공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 294,000	26.04.30 ~29.04.29 (36.53개월)	26.10.22 ~29.04.29 (30.7개월) (12개월)	16,318	
			-용역명: 여수 금오도 해상교량 건설공사 해양이용협의용역 -발주청: 전남광주통합특별시 무안청사 -용역내용: 해양이용협의 -계약금액(천원): 232,751	26.07.02 ~27.04.29 (10.07개월)	26.10.22 ~27.04.29 (6.3개월)	24,405	
			-용역명: 효자도항 건설공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 충청남도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 336,342	26.07.10 ~29.12.20 (42.00개월)	26.10.01 ~29.12.20 (39.2개월) (12개월)	16,239	용역중지 26.10.01
			-용역명: 동백정해수욕장 복원사업 해양환경영향조사용역 -발주청: 한국중부발전㈜ -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 741,878	26.08.25 ~31.02.22 (54.77개월)	26.10.22 ~31.02.22 (52.8개월) (12개월)	27,469	
			-용역명: 가덕도 신공항 접근도로 일반해양 이용협의 건설엔지니어링 -발주청: 부산지방국토관리청 -용역내용: 일반해양이용협의 -계약금액(천원): 90,460	26.09.30 ~28.03.22 (18.00개월)	26.10.22 ~28.03.22 (17.3개월) (12개월)	10,191	
소 계						160,831	
			점수 : 2.5점, 계산식 : 2.5 - [2.5 × (0 / 3억)] = 2.5점 (3억원미만)				

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 기술인	적정성 평가 분야 (자연 환경)	허지영 (솔해연)	-용역명: 국가어항(안흥항)해양환경 영향조사용역 -발주청: 대산지방해양수산청 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 1,199,139	25.07.07 ~28.08.19 (38.00개월)	26.10.22 ~28.08.19 (22.3개월) (12개월)	63,989	
			-용역명: 성산포항 진입도로 확장공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 제주특별자치도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 294,000	26.04.30 ~29.04.29 (36.53개월)	26.10.22 ~29.04.29 (30.7개월) (12개월)	16,318	
			-용역명: 여수 금오도 해상교량 건설공사 해양이용협의용역 -발주청: 전남광주통합특별시 무안청사 -용역내용: 해양이용협의 -계약금액(천원): 232,751	26.07.02 ~27.04.29 (10.07개월)	26.10.22 ~27.04.29 (6.3개월)	24,405	
			-용역명: 효자도항 건설공사 해양환경영향조사용역 -발주청: 충청남도 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 336,342	26.07.10 ~29.12.20 (42.00개월)	26.10.01 ~29.12.20 (39.2개월) (12개월)	16,239	용역중지 26.10.01
			-용역명: 동백정해수욕장 복원사업 해양환경영향조사용역 -발주청: 한국중부발전㈜ -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 741,878	26.08.25 ~31.02.22 (54.77개월)	26.10.22 ~31.02.22 (52.8개월) (12개월)	27,469	
			-용역명: 가덕도 신공항 접근도로 일반해양 이용협의 건설엔지니어링 -발주청: 부산지방국토관리청 -용역내용: 일반해양이용협의 -계약금액(천원): 90,460	26.09.30 ~28.03.22 (18.00개월)	26.10.22 ~28.03.22 (17.3개월) (12개월)	10,191	
소 계						158,611	
			점수 : 2.5점, 계산식 : 2.5 - [2.5 × (0 / 3억)] = 2.5점 (3억원미만)				

02. ㈜연안항만엔지니어링(35%), ㈜혜인이엔씨(20%),
㈜가온누리이엔씨(10%), 디노리나(주)(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업책임 기술인 (해양)	최홍선	- 용역명 : 격포항 정비공사 및 여객선 부잔교 설치공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 군산지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 784,500	25.07.15 ~29.06.23 (48.0개월)	26.10.22 ~29.06.23 (12.0개월)	33,141	
		- 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양이용영향조사 용역 - 발주청 : 새만금개발청 - 용역내용 : 해양이용영향조사 - 계약금액(천원) : 929,032	25.12.05 ~30.12.08 (61.0개월)	26.10.22 ~30.12.08 (12.0개월)	30,883	
		- 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 동해지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,194,818	25.12.19 ~29.05.31 (42.0개월)	26.10.22 ~29.05.31 (12.0개월)	57,686	
		- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.10.22 ~29.07.12 (12.0개월)	62,245	
		- 용역명 : 화성 궁평리지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,233,000	26.10.01 ~32.04.01 (67.0개월)	26.10.07 ~32.04.01 (12.0개월)	37,317	**중지중 (26.10.07)**
		- 용역명 : 낙동강하구 어선통항로 준설사업(5차) 간이해양이용협의 용역 - 발주청 : 부산광역시 사하구청 - 용역내용 : 간이해양이용협의 - 계약금액(천원) : 18,200	26.10.26 ~27.01.23 (3.0개월)	22.10.22 ~27.01.23 (3.13개월)	-	**공고일이후 착수로 제외**
계					221,273	
		점수: 4.0점 계산식:3억미만				

구 분	성 명	용 역 개 요 발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
해양환경 분야책임 기술인	이인호	- 용역명 : 화성 궁평리지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,233,000	26.10.01 ~32.04.01 (67.0개월)	26.10.07 ~32.04.01 (12.0개월)	37,317	**중지중 (26.10.07)**
계					37,317	
		점수: 3.0점 계산식:3억미만				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
기타환경 분야책임 기술인	김진복	- 용역명 : 오산항 정비사업 사후환경해양환경영향조사용역(운영시) - 발주청 : 포항지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,205,700	24.02.22 ~30.12.31 (83.50개월)	26.10.22 ~30.12.31 (12.0개월)	77,850	
		- 용역명 : 목포신항 대체진입도로 건설공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 목포지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 438,274	23.02.23 ~27.02.01 (48.0개월)	26.10.22 ~27.02.01 (3.43개월)	5,225	
		- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.10.22 ~29.07.12 (12.0개월)	62,245	
		- 용역명 : 화성 궁평리지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,233,000	26.10.01 ~32.04.01 (67.0개월)	26.10.07 ~32.04.01 (12.0개월)	37,317	**중지중 (26.10.07)**
		- 용역명 : 영도 감지2지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 부산항건설사무소 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,292,120	23.04.10 ~26.10.31 (43.37개월)	26.10.22 ~26.10.31 (0.33개월)	-	**조기준공 (26.09.08)**
계					182,636	
		점수: 3.0점 계산식:3억미만				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
적정성 평가 분야참여 기술인	김지원	- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.10.22 ~29.07.12 (12.0개월)	62,245	
		- 용역명 : 지방어항(기사문항) 퇴적토사 저감시설 설치공사 일반해양이용협의 용역 - 발주청 : 강원특별자치도 - 용역내용 : 일반해양이용협의 - 계약금액(천원) : 66,524	26.08.13 ~27.03.10 (7.0개월)	26.10.22 ~27.03.10 (4.67개월)	7,392	
		- 용역명 : 화성 궁평리지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,233,000	26.10.01 ~32.04.01 (67.0개월)	26.10.07 ~32.04.01 (12.0개월)	37,317	**중지중 (26.10.07)**
계					70,793	
		점수: 2.5점 계산식:2.5억미만				

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	중복기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
해양 분야참여 기술인	임환철	- 용역명 : 어은돌권역 거점개발사업 일반해양이용협의용역 - 발주청 : 한국농어촌공사충남지역본부 - 용역내용 : 일반해양이용협의 - 계약금액(천원) : 94,435	25.11.10 ~26.05.08 (6.0개월)	26.04.03 ~26.05.08 (1.20개월)	-	3개월이상 중지중제외 (26.04.03)
		- 용역명 : 소규모항포구(안섬) 보수보강공사 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 당진시 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 87,891	26.05.04 ~27.04.28 (12.0개월)	26.10.22 ~27.04.28 (6.30개월)	7,690	
		- 용역명 : 유부도 도선 선착장 조성사업 해양이용협의 용역 - 발주청 : 서천군 - 용역내용 : 일반해양이용협의 - 계약금액(천원) : 18,106	26.06.15 ~26.09.12 (3.0개월)	26.09.04 ~26.09.12 (0.30개월)	302	중지중 (26.09.04)
		- 용역명 : 대산임해산업지역 해양환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,121,430	26.07.13 ~29.07.12 (36.53개월)	26.10.22 ~29.07.12 (12.0개월)	62,245	
		- 용역명 : 화성 궁평리지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 평택지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,233,000	26.10.01 ~32.04.01 (67.0개월)	26.10.07 ~32.04.01 (12.0개월)	37,317	중지중 (26.10.07)
		- 용역명 : 양식어장 진입로 설치사업(왕산, 대황) 해양환경영향조사용역 - 발주청 : 서산시 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 21,146	26.10.23 ~27.04.20 (6.0개월)	26.10.22 ~27.04.20 (6.03개월)	-	공고일이후 착수로 제외
계					107,554	
		점수: 2.5점 계산식:2.5억미만				

03. ㈜아라기술(70%), ㈜다온엠앤에스(20%), ㈜국토해양환경기술단(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업책임기술인	조윤기	- **용역명 :** 남부내륙철도 건설사업 일반해양이용협의용역 - **발주청 :** 국가철도공단 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 157,970	25.03.14 -26.02.27 (351일) (총11.7개월)	26.02.24 -26.02.27 (4일) (-개월)	-	25.08.01 협의완료 26.02.24 용역중지
		- **용역명 :** 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 24코스) 일반해양이용협의 용역 - **발주청 :** 경상북도 울진군 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 187,626	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지
		- **용역명 :** 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 26코스) 일반해양이용협의 및 공유수면 점용.사용허가 용역 - **발주청 :** 경상북도 울진군 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 196,162	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지
		- **용역명 :** 새만금 스마트 수변도시 조성사업 해양환경영향조사 (공사시 및 운영시) 용역 - **발주청 :** 새만금개발공사 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 789,785	25.07.24 -29.09.30 (1,530일) (총51개월)	공고일 -29.09.30 (365일) (12개월)	31,402	
		- **용역명 :** 울진권역 국가어항 정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 포항지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 800,494	25.12.01 -28.11.14 (1,080일) (총36개월)	공고일 -28.11.14 (365일) (12개월)	45,090	

구분	성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업책임기술인	조윤기	- **용역명 :** 회진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 952,436	25.12.24 -28.06.20 (910일) (총30.3개월)	공고일 -28.06.20 (365일) (12개월)	63,670	
		- **용역명 :** 학포지구 연안정비 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 울릉군 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 524,000	26.03.04 -29.02.15 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.02.15 (365일) (12개월)	29,515	
		- **용역명 :** 서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 대산지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,048,960	26.04.30 -29.04.13 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.04.13 (365일) (12개월)	59,085	
		- **용역명 :** 광양항 묘도 송배수시설 건설공사 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 980,117	26.05.07 -28.11.01 (910일) (총30.3개월)	공고일 -28.11.01 (365일) (12개월)	65,521	
계		**점수 : 4.0점** **계산식 : (4.0-(4.0×0/3.0억))=4.0 (3억원미만)**			**294,283**	

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임기술인	해양환경분야	권철휘	- **용역명** : 영종~신도 평화도로 건설공사 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 인천광역시종합건설본부 - **용역내용** : 해양환경영향조사 - **계약금액(천원)** : 368,753	22.07.26 -29.02.18 (2,400일) (총 80개월)	공고일 -29.02.18 (365일) (12개월)	9,347	
			- **용역명** : 25-평 00부두 준설 해양이용협의용역 - **발주청 :** 해군2함대 사령부 제9911부대 - **용역내용** : 해양이용협의 - **계약금액(천원)** : 145,135	25.04.07 -26.12.01 (604일) (총 20.1개월)	26.02.13 -26.12.01 (292일) (9.7개월)	-	**26.02.13** 3개월이상 용역중지
			- **용역명** : 격포항 정비공사 및 여객선 부잔교 설치공사 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 군산지방해양수산청 - **용역내용** : 해양환경영향조사 - **계약금액(천원)** : 784,500	25.07.15 -29.06.23 (1,440일) (총 48개월)	공고일 -29.06.23 (365일) (12개월)	33,141	
			- **용역명** : 새만금 지역간 연결도로 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 새만금개발청 - **용역내용** : 해양환경영향조사 - **계약금액(천원)** : 929,032	25.12.05 -30.12.08 (1,830일) (총 61개월)	공고일 -30.12.08 (365일) (12개월)	30,883	
			- **용역명** : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 동해지방해양수산청 - **용역내용** : 해양환경영향조사 - **계약금액(천원)** : 1,194,818	25.12.19 -29.05.31 (1,260일) (총 42개월)	공고일 -29.05.31 (365일) (12개월)	57,686	

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임기술인	해양환경분야	권철휘	- **용역명** : 송교항 어촌신활력증진사업 일반해양이용협의 및 해양공간적합성협의 용역 - **발주청** : 경기도 화성시 - **용역내용** : 해양환경영향조사 - **계약금액(천원)** : 113,442	26.04.20 -26.10.16 (180일) (총 6개월)	공고일 -26.10.16 (1일) (-개월)	105	**26.10.16 용역중지**
			- **용역명 :** 서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청** : 대산지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,048,960	26.04.30 -29.04.13 (1,080일) (총 36개월)	공고일 -29.04.13 (365일) (12개월)	59,085	
			- **용역명 :** 광양항 묘도 송배수시설 건설공사 해양환경영향조사용역 - **발주청** : 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 980,117	26.05.07 -28.11.01 (910일) (총 30.3개월)	공고일 -28.11.01 (365일) (12개월)	65,521	
			- **용역명** : 「월곶지구 공유수면 매립공사」 해양환경영향조사용역 - **발주청** : 시흥도시공사 - **용역내용** : 해양환경영향조사 - **계약금액(천원)** : 208,990	26.05.19 -28.01.08 (600일) (총 20개월)	공고일 -28.01.08 (365일) (12개월)	21,189	
계			**점수 : 3.0점** **계산식 : (3.0-(3.0×0/3.0억))=3.0점 (3억원미만)**			**276,957**	

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임기술인	기타환경분야	김재훈	- **용역명 :** 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 24코스) 일반해양이용협의 용역 - **발주청 :** 경상북도 울진군 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 187,626	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지
			- **용역명 :** 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 26코스) 일반해양이용협의 및 공유수면 점용.사용허가 용역 - **발주청 :** 경상북도 울진군 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 196,162	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지
			- **용역명 :** 울진권역 국가어항 정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 포항지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 800,494	25.12.01 -28.11.14 (1,080일) (총36개월)	공고일 -28.11.14 (365일) (12개월)	45,090	
			- **용역명 :** 회진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 952,436	25.12.24 -28.06.20 (910일) (총30.3개월)	공고일 -28.06.20 (365일) (12개월)	63,670	
			- **용역명 :** 학포지구 연안정비 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 울릉군 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 524,000	26.03.04 -29.02.15 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.02.15 (365일) (12개월)	29,515	
			- **용역명 :** 거문도항 개발사업 통합 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,695,000	26.04.23 -29.04.21 (1,095일) (총36.5개월)	공고일 -29.04.21 (365일) (12개월)	94,167	
			- **용역명 :** 서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 대산지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,048,960	26.04.30 -29.04.13 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.04.13 (365일) (12개월)	59,085	
계			**점수 : 3.0점** **계산식 : (3.0-(3.0×0/3.0억))=3.0점 (3억원미만)**			**291,527**	

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여기술인	적정성평가분야	이의상	- **용역명 :** 여수 온동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,471,357	22.12.08 -27.05.15 (1,620일) (총54개월)	공고일 -27.05.15 (206일) (6.9개월)	31,183	
			- **용역명** : 국립새만금수목원 조성사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 조달청(산림청) - **용역내용** : 해양환경영향조사 - **계약금액(천원)** : 373,453	23.01.04 -27.02.23 (1,512일) (총50.4개월)	공고일 -27.02.23 (125일) (4.2개월)	5,146	
			- **용역명 :** 목포신항 대체진입도로 건설공사 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 목포지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 438,274	23.02.23 -27.02.01 (1,440일) (총48개월)	공고일 -27.02.01 (103일) (3.4개월)	5,225	
			- **용역명 :** 인천남항 예부선 계류지 정비공사 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 인천지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 503,540	24.04.30 -27.01.28 (1,004일) (총33.5개월)	공고일 -27.01.28 (99일) (3.3개월)	8,275	
			- **용역명 :** 울릉(도동)항 방파제 연장공사 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 포항지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,122,948	24.08.26 -28.01.07 (1,230일) (총41개월)	공고일 -28.01.07 (365일) (12개월)	55,539	
			- **용역명 :** 흥해 오도 주상절리 탐방로 조성사업 수치모형실험 및 해역이용협의용역 - **발주청 :** 경상북도 포항시 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 164,723	25.06.13 -26.02.07 (240일) (총8개월)	26.01.16 -26.02.07 (23일) (0.8개월)	-	26.01.16 3개월이상 용역중지
			- **용역명 :** 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 24코스) 일반해양이용협의 용역 - **발주청 :** 경상북도 울진군 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 187,626	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여기술인	적정성평가분야	이의상	- **용역명 :** 동해안내셔널 트레일조성(울진) (해파랑길 26코스) 일반해양이용협의 및 공유수면 점용.사용허가 용역 - **발주청 :** 경상북도 울진군 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 196,162	25.06.18 -26.02.12 (240일) (총8개월)	25.12.03 -26.02.12 (72일) (2.4개월)	-	25.12.03 3개월이상 용역중지
			- **용역명 :** 잠시 살아보는 숲속마을 조성사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 경상북도 울진군 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 193,438	25.11.26 -26.11.20 (361일) (총12개월)	공고일 -26.11.20 (30일) (1개월)	2,679	
			- **용역명 :** 울진권역 국가어항 정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 포항지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 800,494	25.12.01 -28.11.14 (1,080일) (총36개월)	공고일 -28.11.14 (365일) (12개월)	45,090	
			- **용역명 :** 강구항 어촌신활력증진사업 오포송림숲 스카이워크 조성사업 일반해양이용협의용역 - **발주청 :** 경상북도 영덕군 - **용역내용 :** 일반해역이용협의 - **계약금액(천원) :** 101,929	25.12.18 -27.05.09 (508일) (총16.9개월)	26.02.06 -27.05.09 (365일) (12개월)	-	26.02.06 3개월이상 용역중지
			- **용역명** : 신불IC 개선공사 일반해양이용협의용역 - **발주청 :** 인천국제공항공사 - **용역내용** : 일반해역이용협의 - **계약금액(천원)** : 133,143	26.02.06 -26.12.31 (329일) (총11개월)	공고일 -26.12.31 (71일) (2.4개월)	4,789	
			- **용역명** : 해파랑길 19코스 해안탐방로 추가 개설사업 일반해양이용협의용역 - **발주청 :** 경상북도 울진군 - **용역내용** : 일반해역이용협의 - **계약금액(천원)** : 146,950	26.04.27 -26.10.23 (180일) (총6개월)	공고일 -26.10.23 (2일) (-개월)	272	
계			**점수 : 2.5점** **계산식 : (2.5-(2.5×0/3.0억))=2.5점 (3억원미만)**			**158,198**	

구 분		성명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여기술인	해양환경분야	유영심	- **용역명 :** 울진권역 국가어항 정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 포항지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 800,494	25.12.01 -28.11.14 (1,080일) (총36개월)	공고일 -28.11.14 (365일) (12개월)	45,090	
			- **용역명 :** 회진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 952,436	25.12.24 -28.06.20 (910일) (총30.3개월)	공고일 -28.06.20 (365일) (12개월)	63,670	
			- **용역명 :** 학포지구 연안정비 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 울릉군 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 524,000	26.03.04 -29.02.15 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.02.15 (365일) (12개월)	29,515	
			- **용역명 :** 서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - **발주청 :** 대산지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 1,048,960	26.04.30 -29.04.13 (1,080일) (총36개월)	공고일 -29.04.13 (365일) (12개월)	59,085	
			- **용역명 :** 광양항 묘도 송배수시설 건설공사 해양환경영향조사용역 - **발주청** : 여수지방해양수산청 - **용역내용 :** 해양환경영향조사 - **계약금액(천원) :** 980,117	26.05.07 -28.11.01 (910일) (총30.3개월)	공고일 -28.11.01 (365일) (12개월)	65,521	
계			**점수 : 2.5점** **계산식 : (2.5-(2.5×0/3.0억))=2.5점 (3억원미만)**			**262,881**	

04. ㈜세일종합기술공사(80%), ㈜해담솔루션(10%), ㈜비앤지에코텍(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
사업 책임 기술인	김 종 수	. 용역명 : 고성 초도지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용영향평가 . 계약금액(천원) : 942,220	26.10.15 27.12.08 (14개월)	공고일 27.12.08 (12개월)	136,500	
		. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
		. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (6개월)	17,791	
		. 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,194,818	25.12.19 29.05.31 (41개월)	공고일 29.05.31 (12개월)	57,698	
		. 용역명 : 새만금 지역간 연결도로 해양이용영향조사 용역 . 발주청 : 새만금개발청 . 용역내용 : 해양이용영향조사 . 계약금액(천원) : 929,032	25.12.05 30.12.08 (60개월)	공고일 30.12.08 (12개월)	30,889	
소계		점수: 4.0점 계산식: 3억미만			276,580	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임기술인	해양환경분야	강재훈	. 용역명 : 고성 초도지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용영향평가 . 계약금액(천원) : 942,220	26.10.15 27.12.08 (14개월)	공고일 27.12.08 (12개월)	136,500	
			. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
			. 용역명 : 부사3지구 국가관리방조제 개보수사업 해양이용협의용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 171,405	26.07.03 26.12.29 (6개월)	공고일 26.12.29 (3개월)	10,953	
			. 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 방파제 축조공사 해양환경보전방안 검토 용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 해양환경보전방안 . 계약금액(천원) : 19,580	26.06.16 26.12.15 (6개월)	공고일 26.12.15 (2개월)	981	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (6개월)	17,791	
			. 용역명 : 거진1리 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 고성군 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 721,301	24.12.30 29.02.17 (49개월)	공고일 29.02.17 (12개월)	29,046	
			. 용역명 : 154kV 운남-안좌개폐소T/L 건설사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 한국전력공사중부건설본부 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 687,330	23.12.05 26.12.31 (36개월)	공고일 26.12.31 (2개월)	7,244	
			. 용역명 : 여수 온동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 여수지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,471,357	22.12.08 27.05.15 (53개월)	공고일 27.05.15 (7개월)	31,189	
소계			점수: 3.0점 계산식: 3억미만			267,406	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별책임기술인	기타환경분야	김성호	. 용역명 : 고성 초도지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용영향평가 . 계약금액(천원) : 942,220	26.10.15 27.12.08 (14개월)	공고일 27.12.08 (12개월)	136,500	
			. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
			. 용역명 : 부사3지구 국가관리방조제 개보수사업 해양이용협의용역 . 발주청 : 한국농어촌공사 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 171,405	26.07.03 26.12.29 (6개월)	공고일 26.12.29 (3개월)	10,953	
			. 용역명 : 부산항 북항 1단계 재개발사업 방파제 축조공사 해양환경보전방안 검토 용역 . 발주청 : 부산항만공사 . 용역내용 : 해양환경보전방안 . 계약금액(천원) : 19,580	26.06.16 26.12.15 (6개월)	공고일 26.12.15 (2개월)	981	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (6개월)	17,791	
			. 용역명 : 거진1리 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 고성군 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 721,301	24.12.30 29.02.17 (49개월)	공고일 29.02.17 (12개월)	29,046	
소계			점수: 3.0점 계산식: 3억미만			228,973	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별참여기술인	해양환경분야	김 성 택	. 용역명 : 하촌항 지방어항시설공사 일반해양이용협의 용역 . 발주청 : 경상남도 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 85,181	25.11.27 26.09.26 (10개월)	26.09.14 26.09.26 (0.4개월)	607	중지중 (26.09.14)
			. 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양환경영향조사 . 계약금액(천원) : 1,194,818	25.12.19 29.05.31 (41개월)	공고일 29.05.31 (12개월)	57,698	
			. 용역명 : 격렬비열도항 개발사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 대산지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 222,600	26.04.15 27.04.14 (12개월)	공고일 27.04.14 (6개월)	17,791	
			. 용역명 : 장목개 지방관리방조제 개보수사업 간이해양이용협의 . 발주청 : 경상남도 사천시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 13,578	26.07.30 26.10.27 (3개월)	26.10.14 26.10.27 (0.5개월)	352	중지중 (26.10.14)
			. 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 . 발주청 : 강릉시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
			. 용역명 : 구흥 지방관리방조제 개보수사업 간이해양이용협의 용역 . 발주청 : 경상남도 사천시 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 13,578	26.09.23 26.11.21 (2개월)	공고일 26.11.21 (1개월)	1,169	
			. 용역명 : 서포권역 부잔교 설치공사 간이해양이용협의 작성용역 . 발주청 : 경상남도 사천시 . 용역내용 : 간이해양이용협의 . 계약금액(천원) : 19,716	26.10.08 26.12.06 (2개월)	공고일 26.12.06 (2개월)	2,519	
			. 용역명 : 고성 초도지구 연안정비사업 해양이용영향평가용역 . 발주청 : 동해지방해양수산청 . 용역내용 : 해양이용영향평가 . 계약금액(천원) : 942,220	26.10.15 27.12.08 (14개월)	공고일 27.12.08 (12개월)	136,500	
			. 용역명 : 삼천포항 신항부두 확장공사 일반해양이용협의 용역 . 발주청 : 경상남도 . 용역내용 : 해양이용협의 . 계약금액(천원) : 29,380	26.10.21 27.03.20 (5개월)	공고일 27.03.20 (5개월)	4,864	
소계			점수: 2.5점 계산식: 3억미만			255,202	

구 분		성 명	용 역 개 요	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고 (협의완 료, 중지 등)
분야별참여기술인	적정성평가분야	김경수	- 용역명 : 새만금지구 국가산업단지 조성사업 준설에 따른 해양환경영향조사 용역 - 발주청 : 한국농어촌공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,648,236	23.11.15 30.09.30 (84개월)	공고일 30.09.30 (12개월)	88,350	
			- 용역명 : 남해군 지방상수도 비상공급망 구축사업 해양환경영향조사 용역 - 발주처 : 한국수자원공사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 365,660	25.04.29 27.03.20 (23개월)	공고일 27.03.20 (5개월)	13,229	
			- 용역명 : 회진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 발주처 : 여수지방해양수산청 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 952,436	25.12.24 28.06.20 (30개월)	공고일 28.06.20 (12개월)	63,670	
			- 용역명 : 마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사 및 해양환경영향조사 용역 - 발주처 : 한국농어촌공사 경남지역본부 고성.통영.거제지사 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 438,645	26.03.24 27.12.17 (21개월)	공고일 27.12.17 (12개월)	42,089	
			- 용역명 : 2026년 태안군 꽃게 산란서식장 조성 통합관리 - 발주처 : 한국수산자원공단 서해본부 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 15	26.04.03 26.11.30 (8개월)	공고일 26.11.30 (1개월)	411	
			- 용역명 : 강문~송정지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 - 발주청 : 강릉시 - 용역내용 : 해양이용협의 - 계약금액(천원) : 229,170	26.09.09 27.09.08 (12개월)	공고일 27.09.08 (11개월)	33,702	
			- 용역명 : 24-B-고속전투주정 패키지 간이해역이용협의 용역 - 발주청 : 해병대 제9196부대 - 용역내용 : 간이해역이용협의 - 계약금액(천원) : 28,928	24.10.31 25.06.30 (8개월)	25.06.11 25.06.30 (1개월)	-	※3개월 이상 중지중 제외 (25.06.11)
소계			점수: 2.5점 계산식: 3억미만			241,444	

05. ㈜세광종합기술단(60%), ㈜한국항만기술단(20%),
㈜지오시스템리서치(10%), ㈜우리비앤지(10%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분	성명	용역 개요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	1인당 중복 금액 (천원)	비고
사업책임기술인	성지용	- 용역명 : 격포항 정비공사 및 여객선 부잔교 설치공사 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 784,500	군산지방해양수산청	25.07.15 ~29.06.23 (총 47.34개월)	공고일 ~29.06.23 (12개월)	분야 책임 기술인	33,141	
		- 용역명 : 새만금 스마트 수변도시 조성사업 해양환경영향조사 (공사시 및 운영시) 용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 789,785	새만금개발공사	25.07.24 ~29.09.30 (총 50.30개월)	공고일 ~29.09.30 (12개월)	분야 책임 기술인	31,402	
		- 용역명 : 동해항 남부두(1단계) 13번선석 개선사업 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 965,940	동해지방해양수산청	26.04.22 ~29.08.03 (총 39.45개월)	공고일 ~29.08.03 (12개월)	사업 책임 기술인	48,968	
		- 용역명 : 거문도항 개발사업 통합 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,695,000	여수지방해양수산청	26.04.23 ~29.04.21 (총 36.00개월)	공고일 ~29.04.21 (12개월)	사업 책임 기술인	94,167	
		- 용역명 : 여수창촌2지구 연안정비사업 해양이용영향평가 용역 - 용역내용 : 해양이용영향평가 - 계약금액(천원) : 988,738	여수지방해양수산청	26.06.04 ~27.06.03 (총 12.00개월)	공고일 ~27.06.03 (8.15개월)	사업 책임 기술인	101,583	
계		점수 : 3.88점, 계산식 : [4.0-(4.0×(0.09억원/3.0)] = 3.88점					309,261	

구 분		성명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 책임기술인	해양환경 분야	홍 재 준	- 용역명 : 송산GC 동측지구 연결도로(보도교) 해양환경영향조사 용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 856,258	한국수자원공사	22.04.21 ~27.02.28 (총 55.79개월)	공고일 ~27.02.28 (5.03개월)	분야 참여 기술인	10,932	
			- 용역명 : 강구대교 건설공사 해양환경영향조사 용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 701,250	경상북도	22.11.14 ~28.09.30 (총 72.07개월)	공고일 ~28.09.30 (12개월)	분야 참여 기술인	19,461	
			- 용역명 : 이순신대교 해변관광 테마거리 조성사업(삼화지구) 해양환경영향조사 용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 670,844	전라남도 광양시	24.06.25 ~28.11.30 (총 53.26개월)	공고일 ~28.11.30 (12개월)	분야 책임 기술인	25,191	
			- 용역명 : 하서1리-1지구 연안정비사업 외 1건 해양환경영향조사 용역(총괄분) - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,727,264	경상북도 경주시	25.01.03 ~29.03.12 (총 50.30개월)	공고일 ~29.03.12 (12개월)	분야 참여 기술인	68,677	
계			뒷 장 계 속						

구 분		성명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 책임기술인	해양환경 분야	홍 재 준	- 용역명 : 거문도항 개발사업 통합 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,695,000	여수지방해양수산청	26.04.23 ~29.04.21 (총 36.00개월)	공고일 ~29.04.21 (12개월)	분야 책임 기술인	94,167	
			- 용역명 : 서천 도둔지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,048,960	대산지방해양수산청	26.04.30 ~29.04.13 (총 35.51개월)	공고일 ~29.04.13 (12개월)	분야 책임 기술인	59,085	
계			점수 : 3.0점, 계산식 : [3.0-(3.0×0/3.0)] = 3.0점					277,513	

구 분		성명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 책임기술인	기타환경 분야	정 윤 옥	해당사항 없음						
계			점수 : 3.0점, 계산식 : [3.0-(3.0×0/3.0)] = 3.0점					-	

구 분		성명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 참여기술인	적정성평가 분야	정 슬 범	- 용역명 : 새만금 지역간 연결 도로 해양환경영향조사 용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 929,032	새 만 금 개 발 청	25.12.05 ~30.12.08 (총 60.16개월)	공고일 ~30.12.08 (12개월)	분야 참여 기술인	30,883	
			- 용역명 : 동해항 남부두(1단계) 13번선석 개선사업 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 965,940	동해지방 해 양 수 산 청	26.04.22 ~29.08.03 (총 39.45개월)	공고일 ~29.08.03 (12개월)	분야 참여 기술인	48,968	
			- 용역명 : 거문도항 개발사업 통합 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,695,000	여수지방 해 양 수 산 청	26.04.23 ~29.04.21 (총 36.00개월)	공고일 ~29.04.21 (12개월)	분야 참여 기술인	94,167	
계			점수 : 2.5점, 계산식 : [2.5-(2.5×0/3.0)] = 2.5점					174,018	

구 분		성명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 참여기술인	해양환경 분야	우 준 식	- 용역명 : 포항블루밸리 국가산단 처리수 지하관로 설치공사 일반해양이용협의 보완 용역 - 용역내용 : 일반해양이용협의 - 계약금액(천원) : 217,550	경상북도 포 항 시	26.03.24 ~26.11.20 (총 5.98개월)	공고일 ~26.11.20 (2.70개월)	사업 책임 기술인	4,495	
			- 용역명 : 여수 창촌2지구 연안정비사업 해양이용영향평가 용역 - 용역내용 : 해양이용영향평가 - 계약금액(천원) : 988,738	여수지방 해 양 수 산 청	26.06.04 ~27.06.03 (총 12.00개월)	공고일 ~27.06.03 (9.73개월)	분야 참여 기술인	101,583	
계			점수 : 2.5점, 계산식 : [2.5-(2.5×0/3.0)] = 2.5점					106,078	